
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство дренажного трубопровода

Объект: «Застройка квартала в границах улиц Станкостроителей – Советская
– Максима Горького – Северная, в городе Тюмень. ГП-9 с подземным паркингом»


1. Особые условия к договору подряда:
	№п/п
	Особые условия к договору субподряда
	Примечание

	1.1.
	Срок производства работ:
начало работ с даты заключения договора
срок выполнения работ 60 календарных дней 

	

	1.2.
	Обеспечение исполнения требований ТБ, ПБ и ОТ
	

	1.3.
	Обеспечение ежедневной уборки мест производства работ
	

	1.4.
	Обеспечение грузоподъемными механизмами (подъемники, люльки и т.д.)

	

	1.5.
	Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
	

	1.6.
	Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, - наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет;

	

	1.7.
	Требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  - не менее чем два специалиста по месту основной работы.

	

	1.8.
	Наличие в штате или привлеченных по ГПХ квалифицированного персонала по видам работ, прошедших аттестацию и/или проверку знаний в соответствующих органах.
	



2. Общие положения и требования:
2.1. До начала выполнения работ Субподрядчику необходимо предоставить Генеральному подрядчику:
· Проект производства работ;
· Акт-допуск, подписанный Сторонами;
· Приказы на ответственных лиц за производство работ, по технике безопасности, пожарной безопасности;
· График производства работ.
2.2. Субподрядчик обязан предоставить документы о подтверждении регистрации в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 
2.3. Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком;
2.4. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ;
2.5. Субподрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Ежедневно обеспечивать нахождение на объекте одного постоянного квалифицированного инженерно-технического работника (далее - ИТР), не менее одного сотрудника ИТР на 10 сотрудников во время производства работ на объекте;
2.6. Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего пропускного и внутриобъектового режима, внутренних положений Генподрядчика, инструкций и требований – является обязательным условием;
2.7. Работы выполнять в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответственности. Законом №34 от 26.04.2018 года (Закон о тишине и покое);

3. Основные технические требования:
3.1. Основание для выполнения работ:
· Работы выполнить на основании технического задания, калькуляции, графика производства работ, Договора подряда и проектов:
· План сетей 868-ПР-ВК.ДР;
3.2. Технические требования к проведению работ:
- Обеспечить безопасное производство работ;
- Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Генподрядчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа;
- Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
- Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;
- Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
- Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности;
- Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
- Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;
- Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
- Обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;
- Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
- Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Генподрядчика;
-Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Генподрядчика;
- Обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой;
- Укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации; 
Не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
- Все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами

3.3. Объемы работ при производстве:
	№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Труба ПЭ Ø200 перфорированная с ЗФПØ200 
	
	м
	306,2

	2
	Труба ПЭ Ø350 перфорированная с ЗФПØ350 
	
	м
	70,7

	3
	Труба ПЭ100 SDR17 Ø160 
	
	м
	6

	4
	Геотекстиль 100100
	
	кв.км
	1,1

	5
	Песок класс 2 средней крупности2 средней крупностисредней крупности
	
	куб.м
	500

	6
	Щебень фракции 20-4020-40
	
	куб.м
	133

	7
	Земляные работы (выемка грунта)
	
	куб.м
	633

	8
	Колодец Ø1000мм
	
	шт
	6

	9
	Люк чугунный Т (С250)-1-60
	
	шт
	6

	10
	Полиуретол (УФ) в 2 слоя грунт-эмаль по ржавчине (УФ) «3 в 1» с эффектом «микро-титан», RAL 7045в 1» с эффектом «микро-титан», RAL 70451» с эффектом «микро-титан»
	
	кг
	17,4

	11
	[bookmark: _GoBack]Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 0101
	
	л
	34,8

	12
	Мастика битумная-резиновая ТЕХНОНИКОЛЬ 
	
	кг
	488

	13
	Профилированная мембрана PLANTER ECOPLANTER ECO
	
	м2
	139,3

	14
	Кабалка
	
	м3
	125,7

	15
	Бетон B 7,5B 7,5
	
	м3
	1,35

	16
	Бетон М200
	
	м3
	1,35

	17
	Труба стальная эл.сварная Ø273х3,5.сварная
	
	м
	2

	18
	Труба стальная эл.сварная Ø159х3,0.сварная
	
	м
	1,6

	19
	Плита днища ПН15
	
	шт
	6

	20
	Стеновое опорное кольцо с днищем КОДФ10.9
	
	шт
	6

	21
	Кольцо стеновое с фальцевым соединением КСФ10.9
	
	шт
	30

	22
	Кольцо стеновое с фальцевым соединением КСФ10.6
	
	шт
	4

	23
	Плита перекрытия ПН-15
	
	шт
	6

	24
	Кольцо опорное КО6.7
	
	шт
	6

	25
	Стремянка С1-12
	
	шт
	6

	26
	Устройство гашения напора
	
	шт
	1

	27
	Отвод 90град. ПЭ100 SDR17 Ø150 90град
	
	шт
	1

	28
	Заглушка стальные фланцевая  150
	
	шт
	1

	29
	Фланец стальной  150
	
	шт
	1

	30
	Втулка под ст. фланец В 150
	
	шт
	1

	31
	Прокладки плоские эластичные
	
	шт
	1

	32
	Болт М16х260
	
	шт
	8

	33
	Гайка М16
	
	шт
	8

	34
	Канализационная Насосная Станция НС Rainpark PLS D=3600 H=7900 на базе 2х насосов (1 раб./1 рез.) 150WQ150-13-11JY(I)-2раб./1 рез.)
	
	шт
	1

	35
	В составе:
	
	
	

	36
	Насос канализационный
150WQ150-13-11JY(I)
	
	шт
	2

	37
	Автоматическая трубная муфта DN150
	
	компл
	2

	38
	Обратный клапан DN150
	
	шт
	2

	39
	Задвижка клиновая DN150
	
	шт
	2

	40
	Труба ПЭ -100 D355
	D1 - Подводящий / самотёчный
Ввод через ЗУКП
	компл
	1

	41
	Труба ПЭ -100 D200
	D2- Подводящий / самотёчный
Ввод через ЗУКП
	компл
	1

	42
	Труба ПЭ -100 D160
	D3 - Отводящий / напорный
Ввод через ЗУКП
	компл
	1

	43
	Корзина для сбора мусора , н / ж
	
	компл
	2

	44
	Лестница универсальная , н / ж
	
	компл
	1

	45
	Площадка обслуживания
	
	шт
	1

	46
	Стеклопластиковая горловина без
крышки
	
	компл
	1

	47
	Стеклопластиковая горловина в
комплекте с плавающим фланцем ∅620
и люком чугунным тип Т класс С
	
	компл
	3

	48
	Вент .патрубок ПВХ ∅110
	
	компл
	1

	49
	Патрубок ПВХ ∅110 д ля ввода эл .
кабелей
	
	компл
	1

	50
	Шкаф управления насосами ( УХЛ -4, 1
ввод , плавный пуск , контроль фаз ,
датчик протечки )
	
	компл
	1

	51
	ПНР (включая промывку и телеинспектирование 241 м )
	
	усл
	1



*В комплекс работ включены все сопутствующие земляные работы и работы по вывозу грунта.
*В случае предоставления альтернативного варианта материалов и оборудования, указать предлагаемые аналоги.
* В случае несоответствия выполняемых работ, приложенной РД, в части объемов работ и д.р., указать выявленное несоответствие, согласовать изменение ТЗ. 
* Проходы через перекрытия (дыропробивные работы) выполнить методом алмазного бурения, перед началом производства работ согласовать разметку под отверстия с заказчиком.

4. При выполнении работ руководствоваться:
4.1. При выполнении работ руководствоваться:
СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 31.12.2019 N 925/пр) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»
СП 31.13330.2012 «ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
5. Требования к материалам и работам:
5.1. Оборудование приобрести согласно опросным листам проекта, предоставленного Генподрядчиком.
5.2. Доставка на объект, транспортировка по объекту и места монтаж оборудования производиться механизированной техникой и оборудованием исполнителя.
5.3. Исполнитель должен предусмотреть и выполнить монтаж всех необходимых для монтажа оборудования металлических конструкций, бетонных опор, поддерживающих конструкций, требующихся для его установки.
5.4. Исполнитель должен предусмотреть и выполнить временные проезды на строительную площадку при производстве работ.
5.5. Исполнитель должен предоставить спецификацию на оборудование и комплексы работ с количеством и маркой на поставляемое оборудование.
5.6. Предоставленная спецификация на оборудование является неотъемлемым приложением к договору.
5.7. Все монтажные работы производить согласно согласованного энергоснабжающими организациями проекта.
5.8. Обеспечить ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта.
5.9. Все отклонения от проекта согласовываются с Генподрядчиком и с энергоснабжающими организациями, выдавшими технические условия.
5.10. Исполнитель к производству работ допускается только при наличии ППР. Субподрядная организация, согласовывает с Генподрядчиком организационно-технологическую документацию (ППР), которая должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.
5.11. Исполнитель несет ответственность за технические и организационные мероприятия по подготовке рабочего места, за безопасность и качество проведения самих работ.
5.12. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество оказываемых Исполнителем услуг.

6. Перечень исполнительной документации, предоставляемой подрядчиком:
Исполнительная документация предоставляется на каждый отчетный период или этап работ (по ГП, посекционно, поэтажно) с приложением сертификатов, технических паспортов на материалы, изделия и прочие элементы, журналы работ, применяемые при выполнении работ, согласно:
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

7. Наличие обязательных журналов:
Обязательные журналы для ведения и передачи Генподрядчику:
- Общий журнал работ;
- Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
- Журнал сварочных и антикоррозионных работ.
Обязательные журналы для наличия и ведения на стройплощадке:
- Журналы пожарного инструктажа;
- Журналы инструктажа на рабочем месте;
- Прочие журналы по СП ОТ и ТБ.

Генподрядчик___________________________


Субподрядчик__________________________
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