
Пояснительная записка
к сметной документации по объекту

"Капитальный ремонт главного входа в здание МЛОУ СОШ № 12, с 
элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город

Тобольск, 8 микрорайон, № 42”

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства:
Строительство объекта расположено в г. Тобольске Тюменской области и отнесено, в соответствии 

с территориальным делением, к четвертой зоне.

б) перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный 
реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство, а 
также обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе 
документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при 
отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осугцествлятъ строительство:
Сметная документация составлена базисно-индексным методом расчета, ФСНБ в редакции 
2020г. с изм. 1 -4, утвержденная Приказами Минстроя от 26.12.2019г. № 871/пр, 872/пр,
873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр;от 30.03.2020г. № 171/пр, 172/пр; от 01.06.2020 г. № 294/пр, 
295/пр, от 30.06.2020г № 352/пр, № 353/пр; от 20.10.2020г. №635/пр, 636/пр внесены в 
федеральный реестр сметных нормативов.
Сметная документация составлена в соответствии с методическими рекомендациям по 
применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы 
(утверждены приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04 сентября 2019г. № 
519/пр); Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 
№421/пр

в) наименование подрядной организации (при наличии):
Генподрядная организация -  по итогам конкурса.

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для 
объекта капитального строительства:
Величина накладных расходов принята по видам работ согласно МДС 81-33.2004 

(письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунального хозяйству от 
31.01.2005 г. № ЮТ-260/06).
Размер величины сметной прибыли определен по видам работ согласно МДС 81-25.2001 и 
письму Письма Росстроя от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 .
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д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства, характерные для него:

Стоимость материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в 
нормативной базе, включена в сметные расчеты на основе мониторинга цен от трех 
поставщиков по прайс- листам и коммерческим предложениям.
Стоимость материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен определена на 

основании п. 72 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 
утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр (письмо ФАУ 

Главгосэкспертиза России» от 25.02.2020 №21-3/2209-CJl) путем выбора минимальной
отпускной цены.

Заготовительно-складские расходы приняты, согласно исходных данных:
- на оборудование 1,2%.

- для материалов заготовительно-складские расходы приняты в размере 2% (кроме 
металлических конструкций);
0,75% - на металлические конструкции (ФССЦ 81-01-2001 п. 4)
Транспортные расходы на оборудование 3%

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят согласно п. 179 «б», Методики 
определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Сметная стоимость строительства определена в базисном уровне цен по состоянию на 
01.01.2000 г. с пересчетом в текущие цены 2020г.

Для перевода стоимости СМР в текущий уровень цен на 4 квартал 2020 года использованы 
индексы изменения сметной стоимости согласно письма Минстроя РФ от 12.11.2020г 
№45484-ИФ/09:
Индекс Исмр=8,57 «Объекты образования. Школы»;
Ипнр=27,76 «Пусконаладочные работы»;
Иобор=4,18 «Образование»;
Ипроч=8,51 «Образование».

Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом законодательством РФ, 
от итоговых данных по сводному сметному расчету -20% (Федеральный закон от 03.08.2018г.
№ ЗОЗ-ФЗ).

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию 
на 4 квартал 2020 г с учетом НДС составила 3097,02 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию 
на 01.01.2000 г. составила 363,74 тыс. руб.
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