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Состав проекта

Обозначение Наименование Примечание

А 11/20 - ОПЗ Том 1. "Общая пояснительная записка"

Том 2.

А 11/20 -  АС "Архитектурно-строительные решения"

А 11/20 -  МДИ «Мероприятия по доступности главного входа 
здания для малобильных групп населения»

А 11/20 -  ЭОМ «Электроснабжение и электроосвещение»

А 11/20 -  СД
Том 4. "Смета на строительство объектов 
капитального строительства. Ведомость расчетны 
проектных объемов работ"

А 11/20 Том 5. "Прайс-листы"

А 11/20 -  ПОС Том 6. "Проект организации ремонтных работ"

А 11/20- ТО
Том 7. Результаты предпроектного 
обследования объекта

А 11 /20  - С П
Капит альны й рем онт  главного входа в здание М А О У  С О Ш  № 12, 

с элем ент ам и дост упност и для М Д И  по адресу: 
Тю менская обл., г. Тобольск, 8  микрорайон, № 42

Изм Лист №  докумен. Подпись Дат а

Директор Абрамова 02.21

С о с т а в  п р о е к т а .

Ст адия Л ист Лист ов
ГИ П Приймак 02.21 Р 1 1

О О О  А р к о н  
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА АС

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1.1, 1.2 Общие данные

2....2.4 П е р спе кти в а

3 Обмерные ч е р т е ж и

4 Схема д е м о н т а ж а

5 Фасады. Ведомость  о т д е л к и  фасадоЬ

6 План Ьходной группы  на отм . 0,000. Разрезы 1-1, 2 -2

7 Ведомость о т д е л к и  та м б у р а .  Ведомость  о т д е л ки  гл а Ь н о го  Ьхода

8 План кроЬли гл аЬ н ого  Ьхода

9 Схема расположения элем ентов  к а р к а с а  о т д е л к и  фасада

10 Карнизы  КМ1...КМ7. Нарож ник НР2. А нкер  А1

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ссылочные докум ен ты :

12 /  20 -  ГП "Б л а го у с т р о й с т б о  пришкольной т е р р и т о р и и

МАОУ СОШ N42 по адресу: Тюменская обл., г .Тобольск,

8 микрорайон, N*42

Прилагаем ы е д окум енты

11 /  20 -  МДИ Раздел МДИ. "К а п и т а л ь н ы й  рем онт  гл а Ь н о го  Ьхода

5 здание МАОУ СОШ N” 12, с элементами доступности  для МДИ

по адресу: Тюменская обл., г .Тобольск , 8 микрорайон, N42

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

4 Ведомость д е м о н т а ж н ы х  р а б о т

7 Ведомость о т д е л к и  та м б у р а .  Ведомость  о т д е л ки  гл а Ь н о го  Ьхода

8 Специф икация элем ентоЬ  кроЬли

9 Специф икация элем ентоЬ  к а р к а с а  о т д е л ки  фасадоЬ

10 Специф икация на карнизы  КМ1...КМ7. Н арож ник НР2. А нкер  А1

Место с т р о и т е л ь с т в а  -  1В кл и м а ти ч е ски й  район;
Р а с ч е тн а я  т е м п е р а т у р а  наруж но го  воздуха  -  39 граб.С;
Р а с ч е тн а я  снеговая н а г р у з к а  -  240 к г / м 2  Оля IV снегового  района;
Р а с ч е тн а я  в е тр о в а я  н а г р у з к а  -  30 к г /м 2 ,  Оля II в е т р о в о го  района;
Зона вл а ж но сти  по СНиП II—3—79 -  нормальная;
Степень о гн е с т о й к о с т и  зОания II;
Класс зОания по функциональной опасности  -  Ф1.1;
Класс зОания по пожарной опасности  -  СО;
Уровень о т в е т с т в е н н о с т и  зОания -  нормальный .

В Оанном проекте представлены проектные решения по капитальному ремонту 
главного вхоОа в зОание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по 
адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, дом №42.

Здание школы трехэтаж ное  из белого силикатного кирпича, со скатной крышей.
Главный вход в здание оборудован крыльцом с площадкой прямоугольной формы и 

ступенями. Покрытие площадки и ступеней из керамической плитки. Боковые 
поверхности крыльца, столбов и стен входа отделаны плитами из керамогранита на 
цементно-песчаном растворе.

Покрытие входа сборное из железобетонных многопустотных плит опирающиеся 
на железобетонные ригели по кирпичным столбам. По периметру выполнен кирпичный 
парапет,  высотой 1,2 м, толщиной 120 мм и обшит металлическим сайдингом.

Кровля многослойная рубероидная, с уклоном к дождеприемным воронкам, 
установленным в центре парапета и соединенным с ведосточными трубами, идущих 
вдоль фасада здания.

Главный вход оборудован тамбуром, глубиной 2,23 м, с перегородкой, разделяющей 
потоки  на вход и выход. Вход в здание и выход осуществляются через отдельные 
дверные проемы с двухстворчатыми дверными блоками.

Проектом предусматривается капитальный ремонт крыльца с приведением 
размеров ступеней к одинаковым размерам. Покрытие плошадки и ступеней крыльца 
выполнено из керамогранита,  толщиной 20 мм с нескользкой поверхностью (R=11). 
Ступени имеют закругленные края с горизонтальными насечками.

За относительную о т м е т к у  площадки перед крыльцом принята о т м е тк а  в 
соответствии  с проектом: "Благоустройство пришкольной территории МАОУ СОШ №12 
по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, 8 микрорайон, №42. Шифр 12 /  20 -  ГП. 
Разработанного МУАП "А р х и т е к т у р а  и Градостроительство".

В отделке фасада главного входа применены современные материалы, с 
декоративными элементами. Для доступа МГН предусматривается установка 
подъемника для инвалидов

Отделка стен главного входа комбинированная:
-  колонны, боковые поверхности и стена основного вхоба облицовываются 

керамогранитом

-декоративны е  элементы фасада и парапет -  с использованием конструкции 
навесной фасадной системы ЗАО "ИНСИ" с облицовкой фасадными кассетами из 
оцинкованной стали. Система имеет Заключение ФАУ "ФЦС". Система является 
многослойной конструкцией, состоящей из несущего каркаса,  облицовочных изделий и 
ряда фасонных элементов Оля устройства откосов, сливов и т.п. Класс пожарной 
опасности системы -  КО.

Несущим каркасом является оОноуровневая вертикальная выравнивающая 
система монтажа кассет,  состоящая из вертикальных направляющих НПП, 
П-образного профиля, толщиной 1,0 мм, которые крепят к кронштейнам КВП, 
толщиной 1,0 мм. Группа горючести НГ. Элементы примыкания приняты из 
тонколистовой оцинкованной холоОнокатанной стали, окрашенной с двух сторон.

В качестве облицовки применены фасадные кассеты КФЗ ЗАО "ИНСИ" из 
оцинкованной стали, толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием скрытой установки,  с 
креплением к направляющим при помощи смосверлящих самонарезающих винтов.

Металлическую систему зОания присоединить к системе молниезащиты в местах 
опусков при помощи гибких проводников S=16 мм2.

Количество материала уточняется  при заказе.
Разбивка кассет может отличаться,  в соответствии  с раскладкой 

завода-изготовителя ,  с сохранением размеров колеровки.
При проведении капитального  ремонта выполняется отОелка тамбуров входа с 

заменой входных дверей, не отвечающих требованиям по физическим, безопасным и 
эстетическим показателям. Проектом предусматривается установка  дверей с 
алюминиевыми профилями, усиленного исполнения, без порога, являющимся в 
настоящее время препятствием для доступа МГН. На входных дверях
устанавливаются дверные Ооводчики / Elementis /  усилие закрывания EN2-5. с 
регулирование после установки на усилие открывания 19,5 Нм. /  1.1 /

Перед ступенями предусматривается укладка тактильной  плитки на расстоянии 
80 см от  препятствия.

В процессе устр о й с тв а  фасадов необхоОимо выполнить приемки работ,  
скрываемых последующими работами.

Р е зул ьта ты  приемки работ  оформляются а к т а м и  освидетельствования с кры ты х  
работ. Возобновление работ Оопускается начинать  только после подписания а к т а  с 
разрешением на дальнейшее производство работ,  всеми лицами, участвующими в 
освидетельствовании.
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Перспектива 2
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МАОУ СОШ № 12. Тюменская область ,  
горой Тобольск, 8 микрорайон, №42

К ап и та л ь н ы й  рем онт  гл аЬ н ого  йхоба 
МАОУ СОШ № 12, с элем ентам и  5 здание 

д о с т у п н о с т и  для МОЛИ

Схема сбетобого решение фасадов 
(Архитектурная побсЬетка 1)

Стадия Лист

2.4
Листов

ООО"АРКОН" 
г. Тобольск
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12.20

А 11 /20-АР

МАОУ СОШ № 12. Тюменская область ,  
горой Тобольск, 8 микрорайон, №42

К ап и та л ь н ы й  рем онт  гл аЬ н ого  йхоба 
МАОУ СОШ № 12, с элем ентам и  5 здание 

б о с т у п н о с т и  бля МОЛИ

Схема сбетобого решение фасадов 
(Архитектурная побсбетка 2)

Стадия Лист
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ЛистоЬ

ООО"АРКОН" 
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Подпись Лата

12.20

12.20

12.20

А 11 /20-АР

МАОУ СОШ № 12. Тюменская область ,  
горой Тобольск, 8 микрорайон, №42

К ап и та л ь н ы й  рем онт  гл аЬ н ого  йхоба 
МАОУ СОШ № 12, с элем ентам и  5 здание 

д о с т у п н о с т и  для МОЛИ

Схема сЬетоЙого решение фасадов 
(Архитектурная побсбетка В)

Стадия Лист

2.6
ЛистоЬ

ООО"АРКОН" 
г. Тобольск
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Водоприемная воронка
В обосточ н ая  т р у б а  0150, 1_о5щ.7,0 м
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1. За относительную  о т м е т к у  0,000 принят уровень ч и с т о го  пола тамбура.
2. Обмерные чертежи выполнены на основании визуального обследования и проектной 
документации. В виду о т с у т с т в и я  исполнительной документации, при обноружении 
н е с о о т в е т с т в и я  после вскрытия облицовочных слоев, о б р а т и ть с я  в проектную 
организацию для корректировки и уточнения объемов демонтажных работ.

изм учас лист докум подпись дата
ГИП Приимак 12.20
Разраб. Абрамов 12.20

Н.контр Приймак < & Г 12.20

А 11/20 - АС

МА0У СОШ № 12 
Тюменская область, гороб Тобольск, 8 микрорайон, №42

Капитальный ремонт глаЬного Ьхода 
5 здание МА0У СОШ № 12, с 
элементами д оступности  для МДИ

Обмерные чертежи

стадия лист листоЬ

ООО "АРКОН"
г.Тобольск

Ф орм ат А2



ПЛАН ДЕМОНТАЖА

Д ем онтируем ое  
о граж дение

Г
Демонтаж облицоЬки колонн
из керамогранита______________ /1
по ц/песчаному растЬору, 1о5щ=40

40

Демонтируемы

А- А

Щ  воо 1бо
Демонтирцемыи слои керам. п л и т к и  
с ц /п е с ч а н о й  с т я ж к о й ,  t= 8  см.

Сущ ествующие к о н с т р у к ц и и  
крыльца

емонтируемые р е ш е тки  б / ч и с т к и  обуви 
с последующим восстановлением

6790

46

СО

40

\380

О
1 _ П

Н а б е то н ки  из м е л ко з е р н и с то го  
б е т о н а  В20, F75

К е р а м о гр а н и т  
по слою клея

Д е м о н т а ж  керам ической  п л и т к и  ( t  
с ц /пе сч ан ы м  р -ром  ( N 3 0  мм)

Сущ ествующ ие к о н с т р у к ц и и  
крыльца

Демонтируемы и слои керам. п л и т к и ________
с ц /п е с ч а н о й  с т я ж к о й ,  N 3  см. ( fo 5 iu = 4  см)

=8 мм)

CDOS

Б -  Б

----------------------  бемонтируемые отбелочные слои крыльцо и элементы кроЬли глаЬного Ьхоба
-------------------  -  бемонтируемые элементы глаЬного Ьхоба

I I -  бемонтируемый слой покрытия крыльца керам. плитки с ц/песчаной стяжкой

у /у //////////Ш \ -  УстраиЬаемые набетонки из мелкозернистого бетона В20, F75

-  бемонтируемый слой пола тамбура керам. плитки с ц/песчаной стяжкой, N 3  см

Д ем онтируем ое
ограж дение

1.Д ем онтаж  элементоб крыльца быполняется до необходимых размероб, обеспечибающие 
одинакобые размеры ступеней и исключения перепада между поберхностью площадки и полом 
тамбура б чистобой отделке..

2 .Обмерные чертежи быполнены на оснобании бизуального обследобания и проектной 
документации. В биду о т с у т с т б и я  исполнительной документации, при обноружении 
н е с о о тб е т с т б и я  после бскрытия облицобочных слоеб, о б р а т и ть с я  б проектную 
организацию для корректиробки и уточнения обьемоб демонтажных работ.

3. Демонтируемые реш етки  для ч и стки  обуби, сохранить для п обторного  применения.

Д е м о н т а ж  к е р а м о г р а н и т а  (1=8 мм) 
с ц /пе сч ан ы м  р -ром  ( N 3 0  мм)

Ведомость демонтажных работ

Nn.n Наименобание Eg. изм Кол- бо Примеч.

1 Демонтаж дберей из алюминиебых профилей шт. 4

с остеклением (1450x2350)

2 Разборка мягкой кробли: м2 36,9

-  3 - х  слойный рубероидный кобер м2 36,9

-  цементно-песчаная стяжка, hcp.=10 см м2 36,0

3 Демонтаж бодосточных труб D150 м. п. 14

4 Демонтаж облицобки парапета из метал, сайдинга м2 22,76

5 Демонтаж элементоб крыльца

-  керамической плитки с цем. растбором, Ьобщ=9см м2 50,59

-  керамической плитки с цем. растбором, h обиц=4см м2 24,1

6 Демонтаж керамической плитки тамбура м2 11,8

с цем. растбором, Иобщ=4см

7 Демонтаж керамогранита бертикальных поберхностей м2 23,29

крыльца ( t= 8  мм), с ц/песчаным растбором ( t= 3 0  мм)

8 Демонтаж керамогранита колонн и стены ( t= 8  мм), м2 28,46

с цементно-песчаным растбором ( t= 3 0  мм)

9 Демонтаж огражаения из нержабеющей стали,h = 9 5 0 мм м. п. 19,26

10 Демонтаж стального листа тамбура -10x270x2940 кг 124,63

11 Демонтаж кирпичной перегороаки, t= 1 20 мм м2 2,06

12 Демонтаж сапожка б тамбуре из керам. плитки,h=10см м2 1,142 / / «  /
13 Демонтаж асф альто-бетонного покрытия, t=12 см. м2 8,8

14 Демонтаж щебеночного оснобания, t= 20  см. м2 8,8

15 Демонтаж метал, решеток для чистки обуби(1,48x0,57 м) шт. 2
Побторное
применение

изм
ГИП

учас

Разраб.

Н. контр

03-21
л и ст  докум
Приимак

АбрамоЬ

Приимак

04.21
д а т а
12.20
12.20

12.20

А 11/20 - АС

МАОУ СОШ № 12 
Тюменская область, горой Тобольск, 8 микрорайон, №42

Капитальный ремонт глаЬного Ьхоба 
Ь здание МАОУ СОШ N* 12, с 
элементами доступн ости  бля МДИ

Схема демонтажа

стадия лист
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Цветовой фасаб глаЬного вхоба

+3,790

Ведомость отбел ки  фасабоЬ

ы>
п /п Элементы фасадоЬ

Стены

Цоколь. БокоЬые 
поЬерхности  крылеца
ПоЬерхность площадок 
и крылец_______________

Ступени

Колонны, стены.

Ограждение

Подъемник для МГН

В одо сто чна я  систем а

Вид о тд е л ки

Фасадные ка с с е т ы  (КЗ) ЗАО "ИНСИ"

К е р а м о гр а н и т  Аурис Блэк Х1(9мм) 60x60

К е р а м о гр а н и т  Милениум СильЬер Х2 (20мм), 60X60

К е р а м о гр а н и т  с насечкам и  закругленны е  
Милениум СильЬер Х2(20мм), 30X60________

К е р а м о гр а н и т  Аурис Гр а ф и т  Х1(9мм) 60x60

Труба нержаЬеющая AISI 304

Г р у н т -э м а л ь  по м е та л л у

В о д о сто к  ИНСИ D-100 ЗАО "ИНСИ"

колера

S 0540-R90B

RAL 5024

RAL 5017

610010000712

610010001951

620040000110

610010000711

хром

серый

белый

Образец
колера

ЦЬетоЬой боковой фасаб- северный.

ЦЬетоЬой фасаб - южный.

-2,290

0,000

-1,120

Фасаб главного Ьхоба 
- - - - - - - \- - - - - -

<=>Ln

Подъемник
Вертикальный ВПМ-02 
см. раздел МДИ

+3,790
Фасаб главного северный

ттжтмштя

» ,« •///'//////////У/////////////У/.

Фасаб главного южный +3,790

+2,290

Изм. Кол.уч

ГИП
Р азраб.

н .ко н т р .

Лист №док.

Приимак
АбрамоЬ

П риймак

Подпись Л а т а

12.20
12.20

12.20

А 11/20-АР

МАОУ СОШ № 12. Тюменская область,  
город Тобольск,  8 микрорайон, №42

К ап и та л ьн ы й  р ем онт  гл аЬ н ого  Ьхода 
МАОУ СОШ № 12, с эле м е н та м и  Ь здание 

д о с т у п н о с т и  для МОЛИ

Фасады. 
Ведомость отделки фасадоЬ

Стадия Лист

5

ЛистоЬ

ООО "АРКОЬГ 
г. Тобольск



ПЛАН ВХОДНОЙ ГРУППЫ НА о тм Д О О О
декоративное панно „

Зм(Н)х1,59 м

+3,790

Подъемник________
'Вертикальный ВПМ-01 
см. раздел МДИ

отм

Пластфоил F NORD
Ц е м е н т н о -п е с ч а н а я  с т я ж к а  t= 3 0  мм
К ерам зитовы й  гравии  по уклону , tcp.=100 мм
Сущ ествую щ ая к о н с т р у к ц и я  по кр ы ти я
Софит L -б р ус  перфорированный

Е

7700
о
CD
тCVI

ч

|!40

С7N CVI
2230 0,000

-1,120
б л а го у с т р ^ О граждение /

0Г1(услоВно)

Спецификация элементов заполнения проемов

+3,790

Встраиваемая перегоробка 
из Kupnu4a,h=2,94 м 

из керамического кирпича 
КР-р-пу250х120х88/1АНФ/100/1А/2 
ГОСТ 530-2012 на р-ре М50

Сущ ествую щ ая
перегоробка

Анкеры из 0 8 AIM, L=250 
через бВа ряба кл а б ки  
(общиО расход -  3,0 кг)

2.1

В ертикал ьны й  ВПМ -01

крыльца

Г ерм етизирую щ ая 
м а с т и к а

А с ф а л ь то ва я  
о т м о с т к а

П рокладка  пен о по л и эти л ен о вая  
упл о тн я ю щ ая  м арки  Вилатерм -С М  

030  (тр у б о ч н а я )Т У  6 - 0 5 - 2 2 1 -8 7 2 - 8 6  
(32,75 п.м.)

2 слоя рубероида РПП 300а 
на Всю блину шВа (32,75 п.м.!

Марка Обозначение Наименование Кол- во
Примечание 
(р-р проема 

В х h)

Дверные блоки

1 ГОСТ 2 3 7 4 7 -2 0 1 5 ДАНУ 0 Бпр Дв Р 2300x1450 4

1. Демонтажные работы см. лист АС-4. Ведомость отделки см. листы АС-5, АС-7...АС-9.
2. Ограждения крыльца 0Г1 (10,3 п. м.), 0Г2 с калиткой (10,3 п. м.) ОГЗ (3,1 п. м.) Выполнить из 

нержавеющей стали по индивидуальному заказу, высотой 950 мм, с дополнительными поручнем на 
высоте 700 мм. Стойки ограждения крепить к основанию при помощи фланцев анкерными 
болтами d=8 мм, L=110 мм, по три болта на каждую стойку. Перед заказом ограждений, размеры 
уточнить по месту.
Конструкцию разрабатывает предприятие-изготовитель.

3. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола тамбура.
4. Поверхности крыльца устраиваются из керамогранита Милениум Сильвер Х2 (коэффициент 

скольжения R=11) по клею для керамогранита Ceresit СМ-17 Super Flex, шпателем 12 мм. Край 
ступеней имеет насечки и закругления.

5. До начала устройства крыльца существующее покрытие из керамической плитки и 
керамогранит боковых поверхностей крыльца, колонн и стены, на цементно-песчаном растворе, 
демонтировать (см. лист АС-4). Для создания одинакового размера ступеней, недостающие 
размеры ступеней выполнить мелкозернистым бетоном марки В20, F75 (Общий расход -  1,25 м3). 
Опалубку под устраиваемые ступени выполнить в виде щитов из досок, t=25 мм. (Общий расход 
8,8 м2).

Для увеличения адгезии набетонок и железобетонного основания крыльца, после демонтажа 
керамической плитки с цементно/песчаной стяжкой:

-  просверлить отверстия, глубиной 5 см на расстоянии 200x200 см, в шахматном порядке, 020 
мм (общее кол-во 120 шт.);
-  с поверхности удалить мусор и продуть поверхность сжатым воздухом;
-  увлажнить поверхности, луж быть не должно.

6. Ведомость отделки см. лист АС-7.До начала отделочных работ тамбура, сохраняеемое на 
стене декоративное панно закрыть о т  попадания отделочных материалов.

7. На входных дверях (поз.1) по спецификации установить дверные доводчики Elementis усилие 
закрывания EN2-5. После установки доводчик отрегулировать на усилие открывания 19,5 Нм.

изм
ГИП

1,2
учас

Разраб.

Н. контр

06-21
03-21

л и ст  бокум
Приймак

Абрамов

Приймак

22.04 21
04.21
б а т а
12.20
12.20

12.20

А 11/20 - АС

МАОУ СОШ № 12 
Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42

Капитальный ремонт главн о го  входа 
в здание МАОУ СОШ № 12, с 
элементами доступн ости  для МДИ

План Входной группы на отм. 0,000 
Разрезы 1-1, 2 - 2

стадия лист
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листов
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Ведомость отделки помещений тамбуров

Потолок Стены или перегородки Откосы оконные и дверные Пол

Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки

9,37 Грунтобка Ceresit СТ17 
Улучшенная шпатлеЬка 
Гчунтобка Ceresit СТ17 
Улучшенная окраска 
Ь/дисперсионной 
акрилот краской 
6/слоя

15,8 Грунтобка Ceresit СТ17 
Улучшенная шпатлеЬка 
Грунтобка Ceresit СГ17 
Улучшенная окраска 
Ь/оисперсионной 
акриловой краской 
6 2 слоя

12,92 Грунтобка Ceresit СГ17 
Улучшенная шпатлебка 
Гоунтобка Ceresit СТ17 
Улучшенная окраска 
б/дисперсионной 
акрилобой краской 
6 2 слоя

11,69 ГрунтоЬка Ceresit СГ17 
Керамогранит 
(10мм) 60x60 
на клею
Ceresit СМ-17 Super Flex 
шпатель 8 мм

3,76 ГрунтоЬка Ceresit СТ17 
Штукатурка сухой 
растборной смесью 
Улучшенная шпатлеЬка 
ГрунтоЬка Ceresit СГ17 
Улучшенная окраска 
Ь/дисперсионной 
акрилобой краской 
б 2 слоя

Примеч.

Ведомость отделки злобного Бходд

Колонны и стена Площадка Ступени Подступенки Боковые поверхности 
крыльца Ригели крыльца П отолок крыльца Фасад

Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки Площадь, Вид отделки

24,13 Керамогранит Ариус 
Графит X I (9 мм) 
на клею
Ceresit СМ-17 Super Flex 
шпатель 12 мм

49,8 Гоунтобка Ceresit СТ17 
Керамогранит Милениум 
СильЬер Х2 (20мм) 
на клею
Ceresit СМ-17 Super Flex 
шпатель 12 мм

16,15 Керамогранит Милениум 
СильЬер Х2 (20мм) 
с насечками, закруклен. 
на клею
Ceresit СМ-17 Super Flex 
шпатель 12 мм

6,46 Керамогранит 
Аурис Блэк XI (9 мм) 
Ceresit СМ-17 Super Flex 
шпатель 6 мм

19,6 Керамогранит 
Аурис Блэк X I (9 мм) 
Ceresit СМ-17 Super Flex 
шпатель 6 мм

20,89 ГрунтоЬка Бетонит 
Вй-АК-133 
Краска фактурная 
М-АК-1180 
фасадная В П

30,29 Софит L-брус на
металлической
подсистеме

45,12 НаЬесная фасадная
система
ЗАО Ш И "

5,58 Рельефная тактильная 
предупредительная 
300x300x30 (полимерная,

1. Ведомости отделочных работ смотреть собместно с листом АС-5, АС-7.
2. Качестбо подготобленных поберхностей под отделку и температурно-блажностный режим б 
помещении при произбодстбе отделочных работ должны соотбетстбобать требобаниям СП 
71.13330.2017 ’’ Изоляционные и отделочные покрытия” ;
3. Цбетобое решение керамогранита пола тамбура перед монтажом, краски перед покраской стен 
тамбура согласобать с заказчиком;
4. В тамбурах быполнить плинтус (сапожок), бысотой 10 см, из керамогранита 300x300, t= 8  мм. 
Общий расход -  1,42 м2. Сапожок устраибать на клею Ceresit СМ117, шпателем с размером зуба 
4мм; расход клея 1,8 к г / м2.
5. Штукатурку нобых перегородок тамбура быполнять сухой растборной смесью ” Ротбанд” КНАУФ 
средняя толщина слоя 20 мм. Расход 5,1 к г / м2.
6. До начала отделочных работ быполнить частичное бырабнибание сущестбующего 
штукатурного слоя, сухой растборной смесью "Ротбанд” КНАУФ, толщиной до 10 мм. Общая 
площадь бырабнибаемой поберхности 10,0 м2.
7. Перед облицобкой и отделкой бертикальных поберхностей и площадки крыльца поберхности 
строительных конструкций грунтобать грунтобкой Ceresit СТ17. Расход одного слоя 0,15 л / м2.
8. По окончании облицобочных работ быполнить затирку шбоб б соотбетстбии с тоном 
керамогранита.

изм
ГИП

учас

Разраб.

Н.контр

зам 03-21
л и ст  докум
Приимак

АбрамоЬ

Приимак

04.21
д а т а
12.20
12.20

12.20

А 11/20 - АС

МАОУ СОШ № 12 
Тюменская область, гороб Тобольск, 8 микрорайон, №42

Капитальный ремонт глаЬного Ьхоба 
Ь збание МАОУ СОШ № 12, с 
элементами д оступности  бля МДИ

Ведомость отделки тамбура. 
Ведомость отделки глаВного Входа

стадия лист
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ПЛАН КРОВЛИ ВХОДНОЙ ГРУППЫ

Водоприемная воронка, труба  0150

1 - 1 ©
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ

Оаокрашенная
2 - 2 сбарнои шоб 

крепежный элемент

дополнительный слой 
из ПВХ-мембраны ПЛАСТФОИЛ

телескопическое крепление 

сборной шоб

ПВХ-мембрана ПЛАСТФОИЛ

3 - 3
4 - 4

Фартук из о астал и 
окрашенной \

Б
3,490

Фартук из оа стали 
окрашенной

Б
+3,490  

w

$

Кассеты КФЗ

Профиль направляющий 
Кронштейн, шаг 600

Нач. элемент

СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Воронка Бодосборная

. колено трибы

2,920

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса, 
еа., к г  
(м3)

Про<рлист настила

ГОСТ 24045-2016 H 6 0 -84 5 -0 J  СтЗпс Ц1Ц1 ПЭ RAL 5017 4,5м2

Стальные гнутое профили

Z-образные оцинкованные профили

Н=100 мм, t=1,2 мм 13,25 п.м.

Н=50 мм, t=1,2 мм 1,3 п.м.

шляпочные оцинкоВанные профили

ПШ-45х1,2 59,92 п.м.

Л1 АС-8 Лоток Л1 из оц.стали 7 0,25 м2

ГОСТ Р 52146-2003
Прокат тонколистоЬой оц. с 
полимерным покрытием 36,12м2

ЛКПОЦ ll/2 -БТ-П Н-О -0,7x500x1200

ТУ 5774-004-80678382-2008 ПВХ-мкмбрана ПЛАСТФОИЛ Г  NORD 48,19 м2

Водосточная система ''МеталлПро<риль ”

из оц. стали с юлимерным покрытием, t=0,7 мм. "МеталПрс1 <риль" RALL9018

Труба бодосточная D150, L3,0 м 1

Колено трубы D150 2

Колено Выпускное D150 1

Воронка Водосборная D350/150 1

Держатель трубы 4

Водосточная труба 

колено слибное

Нарожник HR 
+2,690

5 - 5

Фартук из оа с та ли 
экрашенной

Z - образный

6 - 6

+2,290

W  1
1 L -L C b

CD
СЧ1

S'

CD

Оаокрашенная

профлист 
/ И60—845—0,7

150

сталь
Z - образный /  
профиль, шаг 400

Балка МБ1

Пластфоил 

Сбарной шоб

Л оток  Л1

ЛОТОК Л1

Водоприемная боронк 
Водосточная  т р у б а  С150

Существующие
конструкции Оц. сталь 

t=0,8

N

Vj

'

о<N1

э̂4
ОГМ

Hs--------

/  2 2 0 , 120

ВИД А

1. П о кр ы ти е  кроЬли над ц е н тр а л ь н ы м  Ьхобом п р и н я то  из полимерной мембраны "П ластф оил  F 
NORD" по ц е м е н т н о -п е с ч а н о й  с т я ж к е  М100, толщ иной  30 мм. Уклон кроЬли к Ьобоприемной 
Ьоронке Ьы полнить  при помощи ке р а м з и т о Ь о го  граЬия, Н ср=100 мм.
Для Ь ы пуска  Ьы полнить  ombepcmue Ь п а р а п е т е  по м е с ту ,  с у с т а н о Ь ко й  л о т к а  из оц .стали .
2. При у с тр о й с тЬ е  кроЬли р уко Ь о б стЬ о Ь а ться  требобаниям и  рабочих ч е р те ж е й  узлоЬ и 
и н с т р у к ц и и  по у с т р о й с т Ь у  кроЬли, р а з р а б о т а н н ы х  ОАО "ЦНИИПромзбаний" "КроЬля и 
гидроизол яция  с применением ПВХ-мембраны ПЛАСТФОИЛ произЬобстЬа ООО "Пеноплекс 
СПб", шифр М 27 .29 /07 .
3. М е ста х  прим ы кания  кроЬли к Ь е рти ка л ьны м  поЬерхностям  и Ьерх п а р а п е т а  з а щ и т и т ь  
стал ьн ы м и  ф а р т у к а м и  из то н ко л и с т о Ь о й  оцинкоЬ анной с т а л и  с полимерным покры тием . 
Ц Ьет п р и н ять  Ь coombemcmbuu с Ьебомостью о т б е л к и  ф асаба или примыкаю щ их ф асабных 
ка с с е т .  ОблицоЬку п а р а п е т а  Ьы полнить  с уклоном на кроЬлю крыльца.
Для Ь ы пуска  Ьобы с кроЬли Ьы полнить  ombepcmue 150x150мм с у с т а н о Ь ко й  о ц и нкоЬ ан но го  
л о т к а .  Зазоры р а с ч е к а н и т ь  растЬором.
4. ОблицоЬку к о з ы р ь к а  наб подъемником из оцинкоЬ анной с т а л и  Ьы полнить  с применением 
бЬойных фальцеЬ.
5. Данный л и ст  с м о т р е т ь  соЬместно с ли стам и  АС-9.

120 120 120

360

изм учас лист бокум подпись дата
ГИП Приим ак 12.20
Р а зр аб . А бр ам об 12.20

Н .к о н т р П рийм ак 12.20

А 11/20 - АС

МАОУ СОШ N* 12 
Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь ,  го р о д  Т о б о л ь с к ,  8 м и кр о р а й о н ,  №42

Капитальный ремонт глабного  бхоба 
б збание МАОУ СОШ № 12, с 
элементами доступности  для МЛИ

План кроВли глабного Входа

стадия лист
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА 
ДЕКОРАТИВНОГО ФАСАДА

А - А
а - а

160 160
Балка  МБ1

Карниз КМ1 Балка МБ1

вверху и Внизу сечения

Б - Б
L=100 (шт.2)

+3,790

б-б

Стойка СТ1

2 слоя рцбероиба РПП-300А 
на Всю блину шВа (2,48 м2)

Цементно-песчаный растВор М150 -  50 мм
армированный сеткой 06A-I, с яч.100x100 (С2)
Бетон В20, F75, W4 -  250 мм
армированный сеткой  012А —II , с яч.100x100
Пеноплекс МВ5 -  100 мм
Цементно-песчаный раствор М150 -  50 мм

Трамбованный щебень -  200 мм
Трамбованный щебнем гр у н т  основания

СХЕМА ОБЛИЦОВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ СТОЕК ФАСАДА

С тойка металлическая Кронш тейн

Верх несущ.конст

1.2

Прощиль напрабляющий 
П-образный

СамосВерляшие В инт 04 8 
с уплот. прокладкой \

Для у с т а н овки Винта 
. о т ги б ку  кассеты 
Вырезать по м есту

Заклепки^" 
04,8x8 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
eg.,кг

Приме
чание

Металлические стойки

СП ГОСТ Р 54157-2010 □  тр. 120x4, L=3940 6 56,2 337,2

СТ2 ГОСТ Р 54157-2010 □  тр. 160x4, L=4090 4 88,2 352,8

Металлические балки

МЫ ГОСТ 8240-97 [12, L=1760 2 18,3 36,6

МБ2 ГОСТ 8240-97 [12, L=2400 1 25,0 25,0

Карниза металлические

КМ1 АС-10 Карниз КМ1 6 8,86 53.16

КМ2...КМ7 АС-10 Карниз КМ2...КМ7 83,7

Нарожники

НР1 ГОСТ Р 54157-2010 П  20x20x2. L=230 3 0.3 0.9

НР2 А С -10 Нарожник НР2 3 0,4 1.2

А1 АС-10 Анкер А1 5 1,0 5
Соединительные элемента

1 ГОСТ Р 54157-2010 Решетка П  40x40x3, 1общ.=16,16 п.м. 53,33

2 ГОСТ 8509-93 L 125x8, L=660 4 10,2 40.8
3 ГОСТ 8509-93 L 100x8, L=200 10 2,45 24.5
4 ГОСТ 8509-93 L 100x8, L=120 12 1,47 17.64
5 ГОСТ 5781-82 012, А-Ш, L=520 10 0,5 5.0

Элемента основания под подъемник

С1 ГОСТ 8478-81
012AIII-WO 

сетка н ж - Щ 179,02 кг

С2 ГОСТ 8478-81
0оАш- ши 

сетка 06АШ-1ПП 22,38 кг

ГОСТ 26633-2015 Бетон В20, F75, W4 1,27 м3

ГОСТ 32310-2012 Пеноплекс М35 0,88 м3

ГОСТ 8267-93 Щебень марки М600 <рр. 20-40мм 1,76 м3

1. Материал металлоконструкций -  сталь марки С 345-3  по ГОСТ 27772-2015.
2. Соединение стальных элементоб выполнять ручной электроду говой сваркой по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * 
электродами 3 50  по ГОСТ 94 6 7 - 7 5 Высоту сварных швов принять равной наименьшей 
толщине соединяемых элементов, кроме оговоренных.
3. После монтажа неокрашенные стальные элементы и сварные швы очистить от пыли и 
окалины и окрасить за два раза  эмалью ПФ-115ГОСТ 646 5 -7 6  по грунтовке Г Ф -0 2 1 Г 0 С Т 25129-85. 
Площадь окрашиваемой поверхности -  17,6 м2.
От кирпичных и бетонных поверхностей стойки изолировать прокладками из Изоспана С (5=1,9 м2).
4. Стойки каркаса  декоративного фасада крепить к  основанию под подъемник и конст рукциям крыльца 
при помощи соединительных уголков.
5. Основание под подъемник выполнять из монолитного детона В20, F74, W4, армированного  
сеткой из 012 А -III, с яч. 100x100 вверху и внизу сечения. По слою Пеноплекса М35, t=10 см.
При обнаружении неуплотнившегося грунта под устраиваемым основанием для подъемника  
его глубину необходимо пройти трамбованным крупнозернистым песком, слоями 20  см (max), 
коэффициент уплотнения 0,95, R=200 кПа. Уплотнение выполняется кат ками или легкими  
трамбовками при оптимальной влажности песка Wo =10%.
6. До начала устройства основания существующее асфальто-бетонное покрытие, t=12 см и 
щебеночную подготовку, t= 2 0  см демонтировать. S=8,8 м2.
После выполнения работ асфальтовое покрытие, S=5 м2, t= 7  см восстановить с устройством /  
щебеночной подготовки, t= 20  см. _______________________________________________ /

7. Подъемник для инвалидов ВПМ-01 (см. раздел МДИ) устанавливать на основании в соответствии 
с паспортом и завода изготовителя.
8. Данный лист смотреть совместно с листами АС-6...АС-8.

изм
ГИП

1,2
учас

Р а зр аб .

Н .к о н т р

03-21
лист бокум
П риим ак

А б р а м о в

П р иим ак

04.21
б а та
12.20
12.20

12.20

А 11/20 - АС

МАОУ СОШ N* 12 
Т ю м е н с к а я  о б л а с т ь ,  го р о д  Т о б о л ь с к ,  8 м и кр о р а й о н ,  №42

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  г л а в н о г о  Входа 
& з д а н и е  МАОУ СОШ № 12, с 
э л е м е н т а м и  д о с т у п н о с т и  для МДИ

Схема расположения элементоб 
каркаса отделки фасада

стадия лист
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pq□=
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со
pq
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pq□=

KM1, KM2
KMB... KM7 HP2

KM7 A1

■?2------------------- — ----------------- f

70 
, (М12)

г 1

СПЕЦИФ ИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка
поз. Обозначение Наименобание Кол.

Масса 
eg.,кг

Приме
чание

Карниз КМ1 8.86

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=900 1 3.0 3.0

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=450 2 1,5 3,0

3 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=220 2 0,73 1.46

5 ГОСТ 103-2006 -6x100x150 2 0,7 1,4

Карниз КМ2 10,28

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=900 1 3,0 3,0

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=670 2 2,21 4,42

3 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=220 2 0.73 1.46

5 ГОСТ 103-2006 -6x100x150 2 0,7 1,4

Карниз КМЗ 12,86

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=900 1 3,0 3,0

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=760 2 2,5 5,0

3 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=220 2 0,73 1,46

4 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=300 2 1,0 2,0

5 ГОСТ 103-2006 -6x100x150 2 0,7 1,4

Карниз KM4 13,78

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=900 1 3,0 3,0

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=850 2 2,8 5,6

3 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=220 2 0,73 1,46

4 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=350 2 1,16 2,32

5 ГОСТ 103-2006 -6x100x150 2 0,7 1,4

СП ЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка
поз. Обозначение Наименобание Кол.

Масса 
eg.,кг

Приме
чание

Карниз КМ5 14,66

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=900 1 3,0 3,0

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=940 2 3,1 6,2

3 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=220 2 0,73 1,46

4 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=390 2 1,3 2,6

5 ГОСТ 103-2006 -6x100x150 2 0,7 1,4

Карниз KM6 15,56

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=900 1 3,0 3,0

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=1030 2 3,4 6,8

3 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=220 2 0,73 1,46

4 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=440 2 1,45 2,9

5 ГОСТ 103-2006 -6x100x150 2 0,7 1,4

Карниз KM7 16,56

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=900 1 3,0 3,0

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=1130 2 3,73 7,46

3 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, 1=220 2 0,73 1,46

4 ГОСТ Р 54157-2010 □  40x40x3, L=490 2 1,62 3,24

5 ГОСТ 103-2006 -6x100x150 2 0,7 1,4

Нарожник HP2 0,4

1 ГОСТ Р 54157-2010 □  20x20x2, L=230 1 0,3 0,3

2 ГОСТ Р 54157-2010 □  20x20x2, L=100 1 0,1 0,1

Анкер A1

1 ГОСТ 5781-82 012 A240, L=1120 1 1,0 Резьба М12

L=70

2. Соединение стальны х элементов выполнять ручной эл ектродуговои  сваркой по ГОСТ 5264-80* 
электродами 350 по ГОСТ 9467-75*. Вы сота  сварного шва -  2 мм.
2. Материал м етал л окон струкц и й  -  сталь  марки С345-3 по ГОСТ 27772-2015.

изм
ГИП

учас

Разраб.

Н.контр

л и ст  докум
Приимак

Абрамов

Приимак

подпись д а т а
12.20
12.20

12.20

А 11/20 - АС

МАОУ СОШ № 12 
Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42

Капитальный ремонт главн ого  входа 
в здание МАОУ СОШ № 12, с 
элементами д оступности  для МДИ

Карнизы КМ1...КМ7. 
Нарожник НР2. Анкер А1

стадия лист
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Ведомость чертежей оснобного ко м п л е к т а

Л и с т НаименоЬание Примечание

1 Общие б а н н ы е

2 П л а н  а д а п т а ц и и  Ь х о б н о й  гр и п п ы

сГЭ1C=3
51
сЗт

□О

С*
Е
с*

ГО
и

а
ГО
о

1=

cz:т эос=

сСГ)=с

В данном разделе прибедены решения по Выполнению мероприятий по адаптации глаЬного 

бхода б здание школы малобильными группами населения, б с о о т б е т с т б и и  с заданием на 

проектиробание, утбержденным заказчиком.

Проектом предусматрибается исключение перепадоб пола на путях дбижения инбалидоб, б 

с о о т б е т с т б и и  с требобаниями СП 59.13330.2012. Для э т о г о  уробень площадки и пола 

тамбура быполнены на одном уробне. Так же для устранения перепада бходные дбери с 

порогом, заменены на дбери без порогоб, с шириной актибной стборки  полотна 0,9 м. На

бходных дберях устанаблибаю тся дберные дободчики/ Elementis усилие закрыбания EN 2-5 . После 

устанобки дободчик отре гулиробать  на усилие открыбания 19,5 Нм. 1.1

Вход б здание оборудуется бертикальным подъемником для инбалидоб, устанобленном на 

себерном фасаде крыльца и оборудобанном кнопкой бызоба беспрободного антибандального 

исполнения. Со стороны площадки предусмотрена калитка  с шириной полотна 900 мм.

Ограждение крыльца школы бысотой 0,95 м из нержабеюьцей стали, дбухстороннее с 

устанобкой дополнительного разделяющего ограждения с дбойным поручнем б с о о т б е т с т б и и  с 

требобаниями ГОСТ Р 51261 -  2017. Поручни длиннее марша крыльца на 0,3 м с обеих сторон  

и имеют закругление.

Покрытие площадки и ступеней крыльца быполнено из керамогранита, толщ иной 20 мм с 

нескользкой поберхностью (R=11). Ступени имеют закругленные края с горизонтальными 

насечками.

Перед ступенями глабного бхода предусматрибается укладка т а кти л ь н о й  плитки, на 

расстоянии 900 мм о т  препятстбия, глубиной 600 мм. На проступях краебых ступеней 

устанаблибаю тся протибоскользящие алюминиебые полосы с дбумя бстабками 70мм /5 ,5  мм 

3,0 м желтый (общая длина 6,0 п.м.).

Для обозначения габ аритоб  бхода на бходных дберях тамбура устанаблибаю тся сбетобые 

маяки с обеих сторон  дберного проема На прозрачных полотнах дберей размещается наклейка 

б биде ж е л то го  круга на бысоте 1 ,2 -1 ,5  м о т  уробня пола. Ручка и контур рабочей стборки  

дберей быделяются к о н тр а с т н о й  яркой маркиробкой. Внизу дберных полотен устанаблибаю тся 

отбойники  на бысоту не менее 30 см.

На пассибной стборке  дбери и стен е  перед бходом б здание устанаблибаю тся указатели 

для т а к т и л ь н о го  босприятия ( к о н т а к т а ) ,  дублиробанные шрифтом Брайля на бысоте 1 ,2-1 ,6  

м, на уробне босприятия глаза.

В с о о т б е т с т б и и  с заданием на проектиробание на те р р и то р и и  школы, перед бходом и б 

бестибюле устанаблибаю тся мнемосхемы:

-  на те р р и то р и и  на стойках из нержабею щ ей стали;

-  б бестибюле -  настенная..

Место устанобки мнемосхем определяет Заказчик

изм
ГИП

учас

Разраб.

Н.контр

03-21
лист бокум
Приймак
Вилюхо

Приимак

04.21
б а т а
12.20
12.20

12.20

А 11/20 - МДИ

МАОУ СОШ № 12 
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Ведомость элементоЬ доступности для МГН

Наименование

Информационно-тактильная табличка (ПВХ) с информацией об 
учреждении и бремени работы, быполненная с исп_ользобание\ 1  
рельефных знакоб, с дублироданием шрифта Брайля 400x300

Тактильная пиктограмма Ьход б помещение 200x200

СбетоЬые маяки (пара)

Кнопка бызоба помощника беспрободная, антиЬандальная 
Пульсар 3

Наклейка "Круг", 0200 мм

Мнемосхема.
Стенд 900x1200 на опоре (на участке)

Мнемосхема (б Ьестибюле). 
настенная тактильная 630x800 мм. (ПВХ)

Вертикальный подъемник ВПМ-01, С/п=250кг. Вес=340 кг

Протибоскользящие алюминиеЬые полосы с дбумя 
ЬстаЬками 70мм /5 ,5  мм

ЗбукоЬоймаяк « VERT/CAL-1/14/IR» (Арт. 10319)

Отбойник для ддери из 300x850 (ПротиЬоударная полоса)

Количество,
шт

6,0 м

А -  А

Световые маяки (пара) 
обозначение габаритов 
входной двери

Звуковой маяк__________

Наклейка ’’Круг

0,000

- 1,120

О

Информационная тактильная 
табличка с информации 
об учреждении
400x500 ммТТактильные пиктограмма: 

вход в помещениеохоа о г, 
200x200 мм

Кнопка вызова помощника
беспроводная

М есто размещения мнемосхем определить по месту, по согласованию с Заказчиком.
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В  разработке  раздела    Проект организации капитального ремонта   рабочего  
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1. Исходные данные 

Раздел Организация  капитального ремонта по  объекту: «Капитальный ремонт 
главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ 
по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, №42» выполнен  на  
основании: 

1. Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком. 
2. Карточки материалов и конструктивных решений. 
3. Рабочих чертежей проекта. 

Сведения об объекте. 

1. Место строительства относится к Iв климатическому району, (СП 
131.13330.2018); 

2. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (СП 131.13330.2018) - 

минус 39°С; 
3. Нормативный скоростной напор  ветра для II района (СП 20.13330.2016) -  

24 кгс/м; 
4. Расчетный вес снегового покрова для IV района - 240 кг/м2; 
5. Степень огнестойкости здания (Федеральный закон №123-ФЗ, табл.21) - II; 

6. Уровень ответственности здания (Федеральный закон №348-ФЗ ст.4) - 

нормальный; 
В рамках капитального ремонта предусматривается ремонт главного входа в 

здание с устройством декоративного фасада и адаптации для МГН. 
2. Описание работ по капитальному ремонту 

       Проектом предусматривается капитальный ремонт крыльца с приведением 
размеров ступеней к одинаковым размерам.  Покрытие плошадки и ступеней 
крыльца выполнено из керамогранита, толщиной 20 мм с нескользкой поверхностью 
(R=11). Ступени имеют закругленные края с горизонтальными насечками. 

За относительную отметку площадки перед крыльцом принята отметка в 
соответствии с проектом: "Благоустройство пришкольной территории МАОУ 
СОШ №12 по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, 8 микрорайон, №42. Шифр 12 / 
20 - ГП. Разработанного МУАП "Архитектура и Градостроительство".  

 В отделке фасада главного входа применены современные материалы, с 
декоративными элементами. Для доступа МГН предусматривается установка 
подъемника для инвалидов 

Отделка стен главного входа комбинированная:  
- колонны, боковые поверхности и стена основного входа облицовываются 

керамогранитом 

- декоративные элементы фасада и парапет - с использованием конструкции 
навесной фасадной системы ЗАО "ИНСИ" с облицовкой фасадными кассетами из 

оцинкованной стали. Система имеет Заключение ФАУ "ФЦС". Система является 
многослойной конструкцией, состоящей из несущего каркаса, облицовочных 
изделий и ряда фасонных элементов для устройства откосов, сливов и т.п. Класс 
пожарной опасности системы - КО.  
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Несущим каркасом является одноуровневая вертикальная выравнивающая 

система монтажа кассет, состоящая из вертикальных направляющих НПП, П-

образного профиля, толщиной 1,0 мм, которые крепят к кронштейнам КВП, 
толщиной 1,0 мм. Группа горючести НГ. Элементы примыкания приняты из 
тонколистовой оцинкованной холоднокатанной стали, окрашенной с двух сторон.  

В качестве облицовки применены фасадные кассеты КФ3 ЗАО "ИНСИ" из 
оцинкованной стали, толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием скрытой 
установки, с креплением к направляющим при помощи смосверлящих 
самонарезающих винтов. 

Металлическую систему здания присоединить к системе молниезащиты в 
местах опусков при помощи гибких проводников S=16 мм2. 

Количество материала уточняется при заказе.  
Разбивка кассет может отличаться, в соответствии с раскладкой завода-

изготовителя, с сохранением размеров колеровки. 
При проведении капитального ремонта выполняется отделка тамбуров входа с 

заменой входных дверей, не отвечающих требованиям по физическим, 
безопасным и эстетическим показателям. Проектом предусматривается установка 
дверей с алюминиевыми профилями, усиленного исполнения, без порога, 
являющимся в настоящее время препятствием для доступа МГН. На входных 
дверях устанавливаются дверные доводчики DS 73 BC "Серия Premium" усилие 
закрывания EN2-5. с регулирование после установки на усилие открывания 19,5 
Нм.  

Перед ступенями предусматривается укладка тактильной плитки на 
расстоянии 80 см от препятствия.  

Для беспрепятственного входа в здания всеми группами населения проектные 
решения направлены на исключение перепадов пола на путях движения 
инвалидов, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

Для этого уровень площадки и пола тамбура выполнены на одном уровне.     
Так же для устранения перепада входные двери с порогом, заменены на двери без 
порогов. 

 Вход в здание оборудуется вертикальным подъемником для инвалидов, 
установленном на северном фасаде крыльца и оборудованном кнопкой вызова 
беспроводного антивандального исполнения. Со стороны площадки 
предусмотрена калитка с полотном шириной 900 мм. 

   Ограждение крыльца школы высотой 0,95 м из нержавеющей стали 
двухстороннее с установкой дополнительного разделяющего с двойным 
поручнем. Поручни выступают за начало и конец ограждения на 0,3 м и имеют 
закругление. 

Перед ступенями главного входа предусматривается укладка тактильной 
плитки, на расстоянии 800 мм от препятствия. Вертикальные поверхности верхней 
и нижней ступени выделяются контрастной краской (желтого цвета). 



 

     

А 11/20 – ПОС 

Лист 

     
4 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

 

 И
нв

. №
 д

уб
л.

 

 

 В
за

м
. и

нв
. №

 

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а  

 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

   
   Для обозначения габаритов входных дверей на входных дверях тамбура 

устанавливаются световые маяки с обеих сторон дверного проема. На прозрачных 
полотнах дверей размещается наклейка в виде желтого круга на высоте 1,2-1,5 м 
от уровня пола.   

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы. 
Строительно – монтажные  работы  по  капитальному ремонту   здания   

выполняются   силами  строительно – монтажных  организаций,  базирующихся  
в  городе  Тобольске. 
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом 

Привлечение  специалистов  для  работы  вахтовым  методом  не  
предусмотрено. 

5. Методы производства работ и возможного совмещения ремонтно-

строительных, монтажных и специальных работ, в том числе выполняемых в 
зимних условиях. 

5.1 Подготовительный период 

До начала производства основных работ по капитальному ремонту должны 
быть выполнены следующие мероприятия: 

- организация входа в учреждение через вспомогательный; 
- ограждение участка производства работ сигнальной лентой; 

- установка указателей и ограничений по доступу к зоне ремонтных работ; 
- оборудование зоны ремонтных работ первичными средствами 

пожаротушения. 
- установка строительных лесов.  

5.2 Работы основного периода 

Все работы основного периода выполняются при положительной 
температуре не ниже +5°С, за исключением специальнооговоренных условий. 

В работы основного периода входят: 
1. Ремонт элементов и отделки крыльца. 

При ремонте крыльца выравниваются высотные и плановые отметки 
ступеней за счет демонтажа отделочного слоя и устройства набетонок.  

Работы по отделке поверхностей крыльца вести в соответствии СП 
71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 
редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1). 

 Ступени и площадка облицовываются керамогранитом, толщиной 20 мм. 
Ступени имеют закругленный край и горизонтальные насечки. Боковые 
поверхности крыльца, колонны и стена главного входа облицовываются 
керамогранитом, толщиной 9 мм. Плитки керамогранита должны иметь 
правильную геометрическую форму, с четкими гранями и прямыми углами, без 
выпуклостей, выбоин, трещин, а также зазубрин и щербин на кромках лицевой 
поверхности. Лицевая поверхность не должна иметь недоливов, затеканий, 
пузырьков и цека (поверхностных волосяных трещин).  
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Керамогранит укладывается на специальный клеящий состав для 

керамогранита, приготовляемый на месте производства работ из сухих 
растворных смесей заводского изготовления. Клей разравнивается при помощи 
шпателя с высотой зуба в соответствии с толщиной приклеиваемого 
керамогранита. Перед этим поверхность строительных конструкций грунтовать. 

Перед началом производства работ необходимо проверить прочность и 
жесткость основания, убедиться в отсутствии уклона или недостаточного 
уклона основания, жировых пятен, трещин, чрезмерно гладких и мерзлых 
поверхностей 

2. Замена мягкой кровли. 

Существующая конструкция мягкой кровли из рубероида с цемено – 

песчаной подготовкой и водосточными трубами демонтируются. Выпускные 
отверстия в кирпичных парапетах заделать кирпичом. 

 Перед началом производства работ необходимо проверить прочность 
основания. Выполнить подготовительный слой из керамзитового гравия, с 
устройством уклона к водоприемной воронке. В месте выпуска установить лоток 
из оцинкованной стали.  Основание под гидроизоляционный ковер из цементно-

песчаной стяжки должно быть ровным, сухим и гладким, без жировых и 
нефтяных пятен, так как это является основным требованием для правильной 
укладки. 

Полотна укладываются последовательно и механически крепятся к 
основанию по краю рулона в зоне перехлеста полотен и в местах примыканий к 
элементам кровли. соединяется посредством сварки горячим воздухом, без 
использования растворителей.  

Полотна мембраны раскатываются свободно без натяжения с нахлестом 150 

мм. Швы свариваются внахлест с помощью автоматического и ручного 
электросварочного оборудования с использованием прикаточных роликов и 
возможностью регулирования температуры воздуха не менее, чем до +600°С. 
Ширине сварного шва не менее 20 мм. 

Свариваемых поверхности должны быть чистыми. Перед сваркой с них 
удаляется влажной тряпкой пыль и грязь. Битум, нефть, остатки клея и другие 
загрязнения можно удалить очистителем для мембран. К сварке мембраны 
можно приступать только тогда, когда, свариваемые поверхности высохли. 

Сварку двух кровельных мембран выполняют за один проход по всей длине 
сварного шва с контролем каждого шва. 

При производстве работ по устройству кровли рекомендуем использовать 
подрядную организацию имеющую навыки по устройству кровель из мембраны. 

3. Установка подъемника для МГН. 
Подъемник ВПМ-01 предназначен для обеспечения беспрепятственного 

доступа людей с ограниченными двигательными возможностями в 
общественные, частные и жилые здания. 
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При установке и эксплуатации подъемника строго соблюдать «Инструкцию 

по установке, монтажу и техобслуживанию платформы подъемной с 
вертикальным  перемещением». 

- Исключить попадание посторонних предметов в зону установки 
подъемника, содержать место установки подъемника в чистоте, это поможет 
избежать возникновения опасных ситуаций.  

- Монтаж и подключение подъемника должны осуществлять только 
квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски для 
выполнения указанных работ, с учетом выполнения всех требований техники 

безопасности, установленных для данного вида работ.  
- Производить монтаж подъемника при отключенном напряжении 

электрической сети.  
-  Подключение подъемника к электросети и его пуск должны производиться 

только после установки на место всех защитных и предохранительных 
устройств.  

-  Запрещается использовать подъемник под нагрузкой до прикрепления его 
к фундаменту на все предусмотренные анкерные болты и полной сборки 
подъемника.  

Корпус подъемника устанавливать на бетонную площадку с помощью 
подходящего подъемного оборудования по уровню и прочно прикрепить его к 
раме болтами М10 через готовые отверстия в кронштейнах в нижней части 
корпуса. Раму крепить анкерными болтами ø10х100 к бетонной площадке, 
выдержав зазор между порогом верхней площадки и платформой 20 мм. В 
случае, если выдержать данный зазор не удаётся, установить на платформу 
компенсатор зазора, размером 1400*1800 мм, толщиной не менее 150 мм. Стойку 
с кнопками вызова установить на расстоянии не меньше 400 мм от подъемника.  

Убедиться в том, что характеристики подведенной сети электропитания 
соответствуют параметрам, указанным в технических характеристиках, и после 
этого подключить привод подъемника к сети.  

4. Работы по созданию декоративного вентилируемого фасада. 
Система декоративного фасада является конструкцией, состоящей из 

несущего каркаса, облицовочных изделий и ряда фасонных элементов для 
устройства откосов, сливов и т.п. 

Система фасада одноуровневая. Вертикальные направляющие П 60х27 
крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2х8 мм. 
Сопряжение вертикальных направляющих профилей производится с учетом 
зазоров для компенсации температурных деформаций (1,2-1,5 мм/п.м.), что 
составляет 10мм. Запрещается скреплять вертикальные направляющие между 
собой. Кронштейны крепить к каменным конструкциям при помощи 
универсального фасадного дюбеля RDF  10х100 HEX, установленного с шагом 
300 мм, к металлическим стойкам самонраезающими болтами.. 

Крепление фасадных кассет КФ3 выполняется, с помощью оцинкованных 
самосверлящих болтов 4,8х20 мм, с окрашенной головкой и прокладкой из 
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ЭПДМ-резины. Для облицовки мест примыкания и устройства сливов 

применяются фасонные изделия, из оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. 

6. Решения по выполнению технически сложных процессов по замене и 
усилению конструкций ремонтируемых зданий. 

Данным проектом не предусматривается. 
7. Мероприятия по охране труда 

При капитальном ремонте должны соблюдаться правила техники 

безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности в 

соответствии с требованиями: 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ Электробезопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.035-84 ССБТ Строительство. Работы окрасочные. Требования 

безопасности 

ГОСТ 12.5.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация 

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограждения защитные 

инвентарные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ Машины ручные электрические. Общие 

требования безопасности, методы испытания 

ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Каски строительные. Технические условия 

ГОСТ EN 397-2012 ССБТ Каски защитные. Общие технические требования. 

Методы испытаний.». 
ГОСТ 24.258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия 

ГОСТ 27.321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных 

работ. Технические условия 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления 

Работы должны выполняться специально обученными рабочими под 

руководством и контролем инженерно-технического персонала. К производству 

работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, комплекс 

инструктажа по правилам техники безопасности в строительстве и пожарной 

безопасности, ознакомленные с ППР. 
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Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, пожарной и экологической безопасности возлагается на 

руководителей работ (мастера, прораба и др.), назначенных приказом 

строительной организации. 

Сроки выполнения работ и их последовательность устанавливаются с 

учетом обеспечения безопасного ведения работ, соблюдения условий, чтобы 

любая из производимых технологических операций не являлась источником 

производственной опасности для рабочих, занятых на одновременно 

выполняемых или последующих работах. 
На все технологические процессы должны быть инструкции по технике 

безопасности, включая операции, связанные с эксплуатацией 

электрооборудования и работами на высоте. 

Все строительные материалы, изделия и детали должны иметь документы о 

санитарной безопасности, предусмотренные законодательством и оформленные 

в установленном порядке. Базовые площадки складирования должны быть 

обеспечены противопожарным инвентарем, первичными средствами 

пожаротушения. Материалы складируются на выровненных площадках с 

жестким покрытием. 

Погрузку, разгрузку и переноску строительных материалов, изделий и 

деталей необходимо производить с соблюдением норм поднятия и переноски 

тяжести. 

При попадании клеевых растворов и полимерных красок на кожу, в 

дыхательные пути или в глаза следует немедленно промыть поврежденное 

место и обратиться в медпункт. 

В процессе работы образовавшиеся отходы строительных материалов и 

изделий должны быть собраны в специальные емкости и направлены на 

утилизацию в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 

к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 
Противопожарные  мероприятия  на  строительной  площадке: 
- до начала работ проверить исправность действующего противопожарного 

водопровода здания и поддерживать его в исправном состоянии на весь период 
ремонтных работ; 

- места производства работ по капитальному ремонту должны быть оснащены 
средствами первичного пожаротушения: водой,  песком,  водным  раствором,  
огнетушителями  и  противопожарным  инвентарем; 

- электрохозяйство,  в том  числе   временное  силовое  оборудование  должно  
отвечать  требованиям  ПУЭ; 

- после устройства фасад и подъемник для МГН, присоединить к 
существующей системе молниезащиты 

8. Условия сохранения окружающей природной среды. 
1. Грузовые автомобили, перевозящие навалом строительный мусор и сыпучие 

материалы, должны быть закрыты брезентом, исключающим падение 
перевозимого груза на дорогу и пылевыделение при перевозке. 
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2. При составлении проекта производства работ следует разработать 

мероприятия и  работы по охране окружающей природной среды, которые 
включают    предотвращение потерь природных ресурсов, очистку вредных 
выбросов в почву и атмосферу. 

3. Отходы и строительный мусор следует своевременно вывозить на городской 
полигон ТБО. Захламление и заваливание мусором строительной площадки 
запрещается. 

4. В период свертывания строительных работ все строительные отходы 
вывозятся. «Захоронение» бракованных материалов и их отходов запрещается. 

5. Затаривать мелкий строительный мусор в полиэтиленовые мешки и 
выносить в мусорные контейнеры. Регулярно производить очистку мест 
производства работ. 

6. Все отделочные и строительные материалы, применяемые при строительстве 
объекта, должны иметь сертификаты. 

 

9. Обосновать потребности в строительных машинах, транспортных 
средствах, энергоустановках, складах и складских площадках, энергетических 
ресурсах, временных зданиях и сооружениях, бытовых помещениях. 

9.1. Потребность в строительных машинах и механизмах 

Потребность  в  строительных  машинах  и  механизмах  определена  исходя  
из  физических  объемов  работ  и  методов  производства  работ,  подлежащих  
выполнению. 

Ведомость  потребности  основных  машин  и  механизмов 

 

 

         Наименование 

 

    Марка              
 

Кол-во      
 

Область  
применения 

Автосамосвал, г.п. 10,0т 

 

КамАЗ 

 

1 

 

Транспортировка 
материалов 

Электросварочный  
аппарат 

 2 

 

Электросварочные  
работы 

Лебедка электрическая  1 Монтажные работы 

Электромешалка ручная  

Мощность ≥700Вт, 

частота вращения 

400-800 об/мин. 

 1 Перемешивание раствора 

Аккумуляторный 

Перфоратор с набором 

сверел 6,8,10 мм 

Мощность ≥700Вт 

 3 Сверление отверстий 

Шуруповерт  

Мощность ≥400Вт 

 3 Монтаж винтовых 

дюбелей 
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9.2. Потребность в электрической энергии 

При необходимости освещения локальных участков монтажа применяются 
типовые передвижные инвентарные осветительные установки, запитанные от 
существующего щита освещения. 

Потребная мощность в электроэнергии составит: 
Наименование затрат кВт 

Сварочный трансформатор, кВт 8 

Электрическая лебедка 2,2 

Локальное освещение места 
производства работ, кВт 

0,5 

Итого 10,7 

Итого с учетом  k1 7,5 

k1 = 0,7 – коэффициент одновременного использования.  
На основании расчетов потребная мощность в электроэнергии составляет 7,5 

кВт. 
Электрическое освещение участков и рабочих мест монтажников выполнять в 

соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение»,  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. 

9.3. Потребность в воде. 
Обеспечение строительства водой на питьевые и производственные нужды 

осуществляется из существующего водопровода.   
Потребность в воде определяется по формуле: 

Q = Qпр + Qxоз + Qпож,  

где Q - суммарный расчетный расход воды, л/с; 
Qпр - расход воды на производственные нужды, л/с; 
Qxоз - расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 
Qпож - расход воды на противопожарные цели, л/с. 

            Qпр – потребность в воде на производственные нужды:  
            Q пр = ∑ q х n х кН/ с х 3600=190 х 2/ 1,7 х 8 х 3600 = 0,003 л/с 

            где n – количество потребления м3 /сут;  
                 q = количество воды;  
                 кн – коэффициент неравномерности;  
                 с – количество часов в смене = 8;  

Приготовление раствора: 
n – количество потребления раствора в сутки = 2м3 /сут;  
q– количество воды необходимое для приготовления 1м3 цементного 
раствора =190л/м3;  

кн=1,7; 

Q хоз – потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды;  
              Q хоз = b х N ср, см х к2/ с х 3600 = 15 х 8 / 1,8х 8 х 3600  =  0,014 л/с 

b – количество потребления воды в смену =10-15 л/см-чел;  
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N ср,см - = количество людей на стройплощадке = 8 чел;  
к2 = коэффициент неравномерности = 1,8.  
Q пож – потребность в воде на противопожарные нужды.  
Для площадок с S < 50га Q пож=10л/сек  
Q общ= Q пр+ Q хоз+ Q пож =0,003+0,014+10= 10,02 л/сек 

9.4. Потребность в складах и складских площадках. 
Строительные  материалы  для  отделочных  работ   и  оборудование  хранятся  

на  базе  генподрядной  организации  и  завозятся  на  участок  выполнения  работ  
ежедневно  к  началу  рабочей  смены. 

Подвоз строительных материалов осуществляется со склада, с использованием 
автомобильного транспорта. Подача материалов осуществляется с колес 
электрической лебедкой. Применение тяжеловесного негабаритного оборудования 
данным проектом не предусматривается. Потребности в строительных площадках 
нет. 

9.5. Потребность во временных зданиях и бытовых помещениях. 
Ремонтные работы ведутся на территории действующего учреждения. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях отсутствует.  
Санитарно – бытовые помещения, общей площадью 24,0 м2 располагаются в 

одном из специально выделенного помещения школы на весь период 
строительства. Учреждение действующее, с наличием всех инженерных 
коммуникаций и сантехнического оборудования. 

Среднесписочное  количество  работающих,  занятых  в  строительстве    
определено  на  основании  метода и технологии производства работ и составляет 
22 чел. 

Соотношение  категорий  работающих: 
- рабочие  (80%)                     -        17  человек; 
- ИТР   (14%), МОП               -         5 человека. 

Ведомость  санитарно-бытовых  помещений 

 

Наименование  помещений 

Нормативная 
площадь 

Расчетная  
площадь 

 Гардеробная 

  

   0,7 м2/ чел 

 

5,6 м2 

   

 Служебные  помещения                                    4 м2     4 м2 

                     Итого:                       
                                                                    

 9,6 м2 

Бытовые помещения    оборудуются  мебелью  и  необходимым  инвентарем. 
Помещение  гардеробной  оборудуется  настенными  вешалками  8 шт.  и  

скамьями. 
Для  питьевого  водоснабжения  используется  питьевая  вода из 

существующего водопровода. 

Потребность  воды  составляет: 3,0 х 8=24,0 л/смену; 
Питание  рабочих  предусмотрено  в  пунктах  общественного  питания. 
Медицинское  обслуживание  в  городской  поликлинике. 
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На  производственном  участке  должна  бать  аптечка,  укомплектованная  

средствами,  необходимыми  для  оказания  первой медицинской   помощи.  
За  комплектацией  аптечек  следит  медицинский  работник  генподрядной  

организации.  
10. Перечень и объемы  работ, выполняемых в стесненных условиях, работ по 

перегрузке материалов 

Работы по капитальному ремонту главного входа школы ведутся  в  условиях, 
действующего общеобразовательного учреждения. 

В связи с этим, для исключения доступа в зону ремонтных работ учащимися и 
персоналом школы места производства работ огораживаются сигнальной лентой. 

Стесненность условий производства строительных работ обусловлена 

ограничением применения высокопроизводительных средств механизации, в связи 
с чем возрастает доля ручного труда. 

 

11. Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта. 

Численный состав рабочих, занятых в  строительстве    в соответствии с 
требуемым технологическим процессом СМР составляет 22 человек. 

Продолжительность строительно-монтажных работ по капитальному ремонту  
определена по трудозатратам по локальным сметным расчетам. 

Общие трудозатраты по ЛСР – 1979,5 чел/час; 
Кол-во рабочих часов в месяц - 168 час. 
Трудозатраты в месяц составят: 168 х 8=1344 чел/час. 

Продолжительность работ по капитальному ремонту составит: 1979,5/1344=1,5 

мес. 
Итого: продолжительность капитального ремонта составит 1,5 месяца, в 
т.ч. подготовительный период – 0,2 мес. 

Начало  строительства   01.06.2021г.,  окончание  15.07.2021г. 
Увеличение  продолжительности  строительства  связанное  с  

технологическими  перерывами  предусматриваются  в  договоре  Заказчика  и  
Подрядчика. 
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№№ смет Наименование Сумма тыс. 
руб.

Прим. стр.

ПЗ Пояснительная записка
ССРСС Сводный сметный расчет в ценах 

по состоянию на 4 квартал 2020 
года

3097,02

ССРСС Сводный сметный расчет в ценах 
по состоянию на 01.01.2000г

363,74

ОС № 02-01 Капитальный ремонт главного входа 284.49
2168,22

ЛСР в ценах по состоянию на 
01.01.2000г. в рублях/ текущих 
ценах по состоянию на 4 квартал 
2020 года

ЛСР№ 02-01-01 Демонтажные работы 5655.14
48463,00

ЛСР№ 02-01-02 Капитальный ремонт главного входа 186723.43
1600220,00

ЛСР№ 02-01-03 Элементы доступности для МДИ 73555.58
360742,00

ЛСР№ 02-01-04 Сети электроснабжения. 
Электроосвещение.

18559.95
158793,00

ЛСР№ 09-01-01 Захоронение отходов, не 
относящихся к твердым 
коммунальным отходам

3969.95
33784,27

ЛСР№ 09-01-02 ПНР вертикального подъемника 607,3
16857,42

Ведомости объемов работ

Приложения:

Конъюнктурный анализ № 1 на материалы по прайсам. 
Прайс-листы.

Конъюнктурный анализ № 2 на оборудование по прайсам. 
Прайс-листы.

А 11/20-СМ.С
Изм. Кол. Лист № Поди. Дата

Разраб. Ковалева Т.Г. 02.21

Содержание

Стад Лист Листов
ГИП Приймак Л.В. , 02.21 Р 1 12

ООО «Аркон»Н.Контр. Приймак Л.В. 02.21



Пояснительная записка
к сметной документации по объекту

"Капитальный ремонт главного входа в здание МЛОУ СОШ № 12, с 
элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город

Тобольск, 8 микрорайон, № 42”

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства:
Строительство объекта расположено в г. Тобольске Тюменской области и отнесено, в соответствии 

с территориальным делением, к четвертой зоне.

б) перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный 
реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство, а 
также обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе 
документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при 
отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство:
Сметная документация составлена базисно-индексным методом расчета, ФСНБ в редакции 
2020г. с изм. 1 -4, утвержденная Приказами Минстроя от 26.12.2019г. № 871/пр, 872/пр,
873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр;от 30.03.2020г. № 171/пр, 172/пр; от 01.06.2020 г. № 294/пр, 
295/пр, от 30.06.2020г № 352/пр, № 353/пр; от 20.10.2020г. №635/пр, 636/пр внесены в 
федеральный реестр сметных нормативов.
Сметная документация составлена в соответствии с методическими рекомендациям по 
применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы 
(утверждены приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04 сентября 2019г. № 
519/пр); Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 
№421/пр

в) наименование подрядной организации (при наличии):
Генподрядная организация -  по итогам конкурса.

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для 
объекта капитального строительства:
Величина накладных расходов принята по видам работ согласно МДС 81-33.2004 

(письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунального хозяйству от 
31.01.2005 г. № ЮТ-260/06).
Размер величины сметной прибыли определен по видам работ согласно МДС 81-25.2001 и 
письму Письма Росстроя от 18.11.2004 г. № АП-5536/06 .

Изм. Кол. Лист № Подп. Дата

А 11/20-СМ.ПЗ

Разраб. Ковалева Т.Г. 02.21

ТИП Приймак JIB. ZZ 02.21

.

Н.Контр. Приймак JIB.

Пояснительная записка
02.21

Стад Лист Листов

ООО «Аркон»



д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства, характерные для него:

Стоимость материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в 
нормативной базе, включена в сметные расчеты на основе мониторинга цен от трех 
поставщиков по прайс- листам и коммерческим предложениям.
Стоимость материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен определена на 

основании п.72 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 
утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр (письмо ФАУ 

Главгосэкспертиза России» от 25.02.2020 №21-3/2209-CJl) путем выбора минимальной
отпускной цены.

Заготовительно-складские расходы приняты, согласно исходных данных:
- на оборудование 1,2%.

- для материалов заготовительно-складские расходы приняты в размере 2% (кроме 
металлических конструкций);
0,75% - на металлические конструкции (ФССЦ 81-01-2001 п. 4)
Транспортные расходы на оборудование 3%

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят согласно п. 179 «б», Методики 
определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Сметная стоимость строительства определена в базисном уровне цен по состоянию на 
01.01.2000 г. с пересчетом в текущие цены 2020г.

Для перевода стоимости СМР в текущий уровень цен на 4 квартал 2020 года использованы 
индексы изменения сметной стоимости согласно письма Минстроя РФ от 12.11.2020г 
№45484-ИФ/09:
Индекс Исмр=8,57 «Объекты образования. Школы»;
Ипнр=27,76 «Пусконаладочные работы»;
Иобор=4,18 «Образование»;
Ипроч=8,51 «Образование».

Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом законодательством РФ, 
от итоговых данных по сводному сметному расчету -20% (Федеральный закон от 03.08.2018г.
№ ЗОЗ-ФЗ).

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию 
на 4 квартал 2020 г с учетом НДС составила 3097,02 тыс. руб.

Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию 
на 01.01.2000 г. составила 363,74 тыс. руб.

Лист
А 11/20-СМ.ПЗ 2Изм Кол. Лист №док Поди. Дата



Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик МАОУ СОШ №  12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42_______________________________________________________
(наименование организации)

"Утвержден" « »________________________20__г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3097,02 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область,

город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

(наименование стройки)

базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2020г.

№ пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(ремонтно
строительных,

ремонтно
реставрационных)

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Главг 2. О сновны е объе кты строительства

1 02-01 Капитальный ремонт главного входа 1717,7 193,53 256,99 2168,22
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

1717,7 193,53 256,99 2168,22

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
IИтого по Главам 1-7 1717,7 193,53 256,99 2168,22

Глава 8. Впеменны е здания и сооружения
IИтого по Главам 1-8 1717,7 193,53 256,99 2168,22

Г лав; 9. П рочие работы и затраты
2 09-01-01 Захоронение отходов, не относящихся к 

твердым коммунальным отходам
33,78 33,78

ССР 4 кв 2020г Страница 1



3 09-01-02 ПНР вертикального подъемника 16,86 16,86
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 50,64 50,64

Итого по Г лавам 1 -9 1717,7 193,53 256,99 50,64 2218,86
Главг 12. П убличны й технологический и ценовой аудит, пооектнь е и изы скательски е работы

4 Смета № 1 Проектные работы.(335,44 тыс.руб. в текущих 
ценах без НДС)

335,44 335,44

5 договор №  69 Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий (36900 nv6. с Н Л О

30,75 30,75

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, проектные и 
изыскательские пабрты"

366,19 366,19

Итого по Главам 1-12 1717,7 193,53 256,99 416,83 2585,05

Сс04
X

елвиленные затиат ы
6 Методика 

определения 
сметной стоимости 
от 4 августа 2020 г. 
№ 421/пр, п. 179 «б»

Непредвиденные затраты для объектов 
социальной сферы - 2%

34,35 3,87 5,14 8,34 51,7

Итого "Непредвиденные затраты" 34,35 3,87 5,14 8,34 51,7
Нало ги и обязательны е платежи

7 Федеральный закон 
от 03.08.2018г. № 
ЗОЗ-ФЗ

НДС - 20% 350,41 39,48 52,43 17,95 460,27

Итого "Налоги и обязательные платежи" 350,41 39,48 52,43 17,95 460,27
Итого по сводномУрйшётеГ"'б\, 2102,46 236,88 314,56 443,12 3097,02

Страница 2

Директор ООО "Аркон":

Главный инженер проекта

Начальник

(инициалы, фамилия)]

Заказчик:Директор МАДОУ СОШ №,

Л.В.Абрамова

Л.В.Приймак

Т.В.Луценко

ССР 4 кв 2020г



Приложение №  6

Утверждено приказом №  421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик М АОУ СОШ  №  12 Тю менская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №  42
(наименование организации)

"Утвержден" « »__________________________20__г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью  363,74 ты с. руб.

(ссылка на документ об утверж дении)

С ВО ДН Ы Й  СМ ЕТНЫ Й РАСЧЕТ СТО И М О СТИ  С ТРО И ТЕЛ ЬСТВА №  ССРСС-1
"Капитальный ремонт главного входа в здание М АОУ СОШ  №  12, с элементами доступности для М ДИ, по адресу: Тюменская

область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42"

(наименование стройки)

I в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000г.

№  пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
СфОГПСЛЬНЫХ

(ремонтно
строительных,

ремонтно
реставрационных)

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Главг 2. Основные объекты стиоительства

1 02-01 Капитальный ремонт главного входа 200,43 22,58 61,48 284,49
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

200,43 22,58 61,48 284,49

Глава 7. Благоустиойство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7 200,43 22,58 61,48 284,49

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8 200,43 22,58 61,48 284,49
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Главг 9. Ппочие паботы и затоаты
2 09-01-01 Захоронение отходов, не относящихся к 

твердым коммунальным отходам
3,97 3,97

3 09-01-02 ПНР вертикального подъемника 0,61 0,61
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 4,58 4,58

Итого по Главам 1-9 200,43 22,58 61,48 4,58 289,07

Hiaet 12. Публичный т«гхнологический и ценовой аудит, пооектн ые и изыскательские работы
4 Смета №  1 Проектные работы .(335,44/4,47/1,19 тыс.руб. в 

текущ их ценах без НДС)
63,06 63,06

5 Договор №  69 Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий 136900/1.2/5.71/1.202 руб.)

4,48 4,48

Итого по Главе 12. "Публичный 
технологический и ценовой аудит, проектные и 
изыскательские паботы"

67,54 67,54

Итого по Главам 1-12 200,43 22,58 61,48 72,12 356,61

Heim елвиленные затнаты
6 М етодика 

определения 
сметной стоимости 
от 4 августа 2020 г. 
№  421/пр, п. 179 «б»

Н епредвиденные затраты для объектов 
социальной сферы - 2%

4,01 0,45 1,23 1,44 7,13

Итого "Непредвиденные затраты" 4,01 0,45 1,23 1,44 7,13

Налоги и обязательные платежи
Итого по сводному расчету 204,44 23,03 62,71 73,56 363,74

Директор ООО "Аркон": 

Главный инженер проекта 

Начальник

Заказчик:Директор М АДОУ СОШ  №  12:
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Форма № 3
"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу Тюменская область, город Тобольск, 8
микрорайон, №42"___________________________________________________________________________________________________________________________ __________

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на строительство "Капитальный ремонт главного входа"______________________________________________________________
(наименование объекта)

Сметная стоимость 2168,22 тыс. руб.
Средства на оплату труда 86,17 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

ГРАНД-Смета 2021

№
пп

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб

Показатели
единичной
стоимости

строительных
работ

монтажных
работ

оборудова
ния, мебели, 

инвентаря
прочих всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Локальные сметы (расчеты)

1 02-01-01 Демонтажные работы 48,46 48,46 15,64
2 02-01-02 Капитальный ремонт главного входа 1600,22 1600,22 50,75
3 02-01-03 Элементы доступности для МДИ 69,02 35 256,73 360,75 13,75

4
02-01-04 Сети электроснабжения. 

Электроосвещение.
158,53 0,26 158,79 6,03

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 1717,7 193,53 256,99 2168,22 86,17
Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения" 1717,7 193,53 256,99 2168,22 86,17

Прочие работы и затраты
Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 1717,7 193,53 256,99 2168,22 86,17

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

02-01 Страница 1



ГРАИД-Смета 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального

1717,7 193,53 256,99 2168,22 86,17

строительства, в отношении которого планируется 
заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу

в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, технологический и ценовой аудит 
такого обоснования инвестиций, аудит проектной 

документации, проектные и изыскательские
работы"

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете 1717,7 193,53 256,99 2168,22 86,17

ный инженер проекта:
(должность, подп

_Л.В. Приймак

оставил:   Т. Г. Ковалёва
(должность, Подпись, расшифровка)

Проверил:____
(должность, подпись, расшифровка)
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Форма № 3
"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8______

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 
(объектная смета)

на строительство "Капитальный ремонт главного входа"_________________________________________________________
(наименование объекта)

Сметная стоимость 284,49 тыс. руб.
Средства на оплату труда тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№
пп

Номера
сметных
расчетов

(смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Средства на 
оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимости

строительных
работ

монтажных
работ

оборудова
ния, мебели, 

инвентаря
прочих всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Локальные сметы (расчеты)

1
02-01-01 Демонтажные работы 5,66 5,66

2

02-01-02 Капитальный ремонт главного входа 186,72 186,72

3

02-01-03 Элементы доступности для МДИ 8,05 4,08 61,42 73,55

4

02-01-04 Сети электроснабжения. 
Электроосвещение.

18,5 0,06 18,56

Итого "Локальные сметы (расчеты)" 200,43 22,58 61,48 284,49

Временные здания и сооружения
Итого с учетом "Временные здания и сооружения" 200,43 22,58 61,48 284,49

Прочие работы и затраты
Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 200,43 22,58 61,48 284,49

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ
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Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования

200,43 22,58 61,48 284,49

строительства, в отношении которого планируется
в эксплуатацию объекта капитального

Налоги и обязательные платежи
Итого по объектной смете 200,43 22,58 61,48 284,49

женер проекта

^Составил:

Л.В. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)

Т.Г.Ковалёва
(должность/подпись, расшифровка) 

Проверил:_________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в ф едеральные единичные расценки и отдельные составляющ ие к ним, включенные в ф едеральный реестр сметных нормативов
приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42___________________________________
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 
 микрорайон, №42"____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

___________________________________________________________ Демонтажные работы___________________________________________________________
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

О снование______________________________ А  11/20 -дефектная ведомость____________
(проектная и (или) иная техническая документация)

С оставл ен(а ) в  текущ ем  (б азисн ом ) ур о в н е  цен 4 квартал 2020г./01.01 2000г.

С м етная с т о и м о сть   48,46_________ (5,66) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 48,46 (5,66) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 14,93 (1 ,7 4 ) тыс.руб

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 207,52 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 6,59 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующ их в 
СНБ), руб. Индекс

ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
на

единицу
коэфф ицие

нты

всего с 
учетом 

коэфф ицие 
НТО в

на
единицу

коэфф ицие
нты

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ФЕР10-01-047-02 Установка блоков из ПВХ в наружных и 100 м2 0,06815
внутренних дверных проемах: в каменных стенах 

О бъем =(1,4 5 *2 ,3 5 *2 )/1 0 0
Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ =0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8 

519/пр табл.2 п.1

1 ОТ 1 071,26 0,8 58,41 8,57
2 ЭМ 231,79 0,8 12,64 8,57
3 в т.ч. ОТм 45,07 0,8 2,46 8,57
4 М 5 766,31 0 0,00 8,57

ЗТ чел.-ч 122,57 0,8 6,6825164

ЗТм чел.-ч 3,8 0,8 0,207176
Итого по расценке 7 069,36 71,05

ФОТ 60,87 522
МДС81-33.2004 Прил.4 п .10 HP Деревянные конструкции % 118 118 71,83 616

Письмо № АП-5536/06 от СП Деревянные конструкции % 63 63 38,35 329
Всего по позиции 181,23 1 554

2 ФЕР10-01-047-05 Установка блоков из ПВХ в наружных и 100 м2 0,06815
О бъем =(1,4 5 *2 ,3 5 *2 )/1 0 0

Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ =0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8 
519/пр табл.2 п.1

1 ОТ 859,25 0,8 46,85 8,57 402
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2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

99,45
3,8

0,8
0,8

5,422014
0,207176

231,79 
45,07 

1 997,19

0,8
0,8
0

12,64
2,46
0,00

8.57
8.57
8.57

108
21

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .10 HP Деревянные конструкции % 118 118

3 088,23 59,49
49,31
58,19

423
499

Письмо № АП-5536/06 от СП Деревянные конструкции 
18.11.04 Прил.1 п .10

% 63 63 31,07 266

В сего  по  по зи ц и и 148,75 1 275
3 ФЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных 

Объем=(6,13*6,02) /1 0 0  
1 ОТ

100 м2 0,369

112,16 41,39 8,57 355

2 ЭМ 
ЗТ чел.-ч 14,38 5,30622

41,43 15,29 8,57 131

Итого по расценке 
ФОТ

153,59 56,68
41,39 355

МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 HP Работы по реконструкции зданий и 
Письмо № АП-5536/06 от СП Работы по реконструкции зданий и

18.11.04 Прил.1 п.49 сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

%
%

110
70

110
70

45,53
28,97

391
249

В сего  по  по зи ц и и 131,18 1 126
4 ФЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающ их стяжек: цементно- 100 м2 0,369 

песчаных толщ иной 15 мм 

Объем=(6,13*6,02) /1 0 0
Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ 

519/пр табл.2 п.1

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8

209,95 0,8 61,98 8,57 
189,93 0,8 56,07 8,57 

21,86 0,8 6,45 8,57

531
481

55

4 М 36,67 0 0,00 8,57

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

24,3
1,94

0,8
0,8

7,17336
0,572688

Итого по расценке 436,55 118,05

ФОТ 68,43 586
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МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 120 82,12 703

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 65 44,48 381

В сего  по  по зи ц и и 244,65 2 096
5 ФЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающ их стяжек: на каждый 1 

мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01

100 м2 0,369

ТОЛ. 100 ММ П3=85 (ОЗП=85; ЭМ =85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; Т3=85; ТЗМ =85)
Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ 

519/пр табл.2 п.1

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч 1 68 25,092

=0,8 к расх.;

8,64
2,66
0,34

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8

68 216,79 8,57 1 858 
68 66,74 8,57 572 
68 8,53 8,57 73

ЗТм чел.-ч 0,03 68 0,75276

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли 
Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 

18.11.04 Прил.1 п .12

%
%

120
65

120
65

11,30 283,53
225,32
270,38
146,46

1 931
2 317 
1 255

В сего  по  по зи ц и и 700,37 6 002
6 ФЕРр58-3-2 Разборка мелких покрытий и обделок из

листовой стали: водосточных труб с земли и 
подмостей

Объем=((4+3)*2) /1 0 0  
1 ОТ 

ЗТ

100 м 

чел.-ч 11,04

0,14 

1,5456
88,54 12,40 8,57 106

Итого по расценке 88,54 12,40

ФОТ 12,40 106

МДС81-33.2004 Прил.5 п.8 HP Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 
Письмо № АП-5536/06 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

%
%

83
65

83
65

10,29
8,06

00 
О) 

00 
CD

В се го  по  по зи ц и и 30,75 263
7 ФЕР15-01-062-02 Наружная облицовка поверхности стен в 100 м2 

горизонтальном исполнении по металлическому 

Объем=((6,22*2+6,53)*1 ,2) /1 0 0  
Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ= 

519/пр табл.2 п.4

1 ОТ
2 ЭМ

0,2276

0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ =0,7

974,82 0,7 
55,47 0,7

155,31
8,84

8.57
8.57

1 331 
76
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3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ чел.-ч 106,19 0,7 16,9181908

7,94 
10 718,44

0,7
0

1,27
0,00

8.57
8.57

11

ЗТм чел.-ч 0,64 0,7 0,1019648
Итого по расценке 
ФОТ

11 748,73 164,15
156,58 1 342

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 105 164,41 1 409

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы % 55 55 86,12 738
В сего  по  по зи ц и и 414,68 3 554

8 ФЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических 100 м2 
Объем=((1,36+2,19+7,45)*6,79+(2,1*2,23+0,84*1,45)*2) /1 0 0

0,8649

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

69,87
1,44

60,430563 
1,245456

595,99
45,01
19,44

515,47
38,93
16,81

8.57
8.57
8.57

4 418 
334 
144

Итого по расценке 641,00 554,40

ФОТ 532,28 4 562

МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 HP Полы (ремонтно-строительные) 
Письмо № АП-5536/06 СП Полы (ремонтно-строительные) 

Прил.2 п .7

%
%

80
68

80
68

425,82 
361,95

3 650 
3 102

В сего  по  по зи ц и и 1 342,17 11 504

Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 35,6 0,8 14,408032 
ЗТм чел.-ч 1,27 0,8 0,5139944

=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8
282,66 0,8 114,40 8,57 980 

43,61 0,8 17,65 8,57 151 
17,15 0,8 6,94 8,57 59 

8,54 0 0,00 8,57

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .11 HP Полы 
Письмо № АП-5536/06 от СП Полы

%
%

123
75

123
75

334,81 132,05
121,34
149,25

91,01

1 039 
1 278 

779
В сего  по  по зи ц и и 372,31 3 188

10 Ф ЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 100 м2 0,5059 
то л. 8 см П3=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; Т3=12; ТЗМ=12)

Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ И О 00 я "О Q
) о X со II о 00 II о X "О Q
) о X —
I 

со II о 00 —
I 

со II о 00
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1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

0,44
0,21

9.6
9.6

2,1369216
1,0198944

3,49
7,56
2,84

9.6
9.6
9.6

16,95
36,72
13,79

8.57 145
8.57 315
8.57 118

ФОТ 30,74 263

МДС81-33.2004 Прил.4 п .11 HP Полы % 123 123 37,81 323

Письмо № АП-5536/06 от СП Полы % 75 75 23,06 197

В сего  по  по зи ц и и 114,54 980

11 Ф ЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщ иной 20 мм 100 м2 0,3591 

О бъем =((1,36+2,19)*6,79+(2,1*2,23+0,84*1,45)*2) /1 0 0  
Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 35,6 0,8 10,227168 
ЗТм чел.-ч 1,27 0,8 0,3648456

=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8
282,66 0,8 81,20 8,57 696 

43,61 0,8 12,53 8,57 107 
17,15 0,8 4,93 8,57 42 

8,54 0 0,00 8,57

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .11 HP Полы 
Письмо № АП-5536/06 от СП Полы

%
%

123
75

123
75

334,81 93,73
86,13

105,94
64,60

738
908
554

В сего  по  по зи ц и и 264,27 2 265
12 Ф ЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 100 м2 0,3591 

толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

тол.З см П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)
Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч 0,44 1,6 0,2528064 
ЗТм чел.-ч 0,21 1,6 0,1206576

=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ =0,8
3,49 1,6 2,01 8,57 17 
7,56 1,6 4,34 8,57 37 
2,84 1,6 1,63 8,57 14

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .11 HP Полы 
Письмо № АП-5536/06 от СП Полы

%
%

123
75

123
75

11,05 6,35
3,64
4,48
2,73

31
38
23

В сего  по  по зи ц и и 13,56 115
13 ФЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических 100 м2 0,5175

Объем=((0,325*0,165+0,26* (0,165+0,145)+0,3*(0 ,165+0,145+0,175)+0,29*(0,165+0,145+0,175+0,17)+0,3*(0,165+0,145+0,175+0,17+0,16)+0,29*(0,165+0,145+0,175+
1 ОТ 584,74 302,60 8,57 2 593
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2 ЭМ 96,01 49,69 8,57 426
3 в т.ч. ОТм 4,73 2,45 8,57 21

ЗТ чел.-ч 74,3 38,45025
ЗТм чел.-ч 0,35 0,181125
Итого по расценке 680,75 352,29
ФОТ 305,05 2 614

МДС81-33.2004 Прил.5 п .13 HP Стекольные, обойные и облицовочные % 77 77 234,89 2 013
Письмо № АП-5536/06 СП Стекольные, обойные и облицовочные % 50 50 152,53 1 307

В сего  по  по зи ц и и 739,71 6 339
14 ФЕР09-03-029-01 М онтаж лестниц прямолинейных и 

О бъем=8*19,26/1 ООО
т 0,15408

Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ =0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ =0,7
1 ОТ 271,66 0,7 29,30 8,57 251
2 ЭМ 671,33 0,7 72,41 8,57 621
3 в т.ч. ОТм 78,48 0,7 8,46 8,57 73
4 М 88,49 0 0,00 8,57

ЗТ чел.-ч 28,9 0,7 3,1170384
ЗТм чел.-ч 5,83 0,7 0,6288005
Итого по расценке 1 031,48 101,71
ФОТ 37,76 324

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 90 33,98 292
Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции % 85 85 32,10 275

В сего  по  по зи ц и и 167,79 1 439
15 Ф ЕР09-03-046-03 М онтаж перегородок: стальных, консольных, 

Объем=(0,27*2,94*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

47,8
0,51

0,0159

0,76002
0,008109

438,80
48,91

6,51
287,75

6,98
0,78
0,10
4,58

8.57
8.57
8.57
8.57

60
7
1

39

Итого по расценке 775,46 12,34
ФОТ 7,08 61

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 90 6,37 55
Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции % 85 85 6,02 52

В сего  по  по зи ц и и 24,73 213
16 ФЕРр55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные 

Объем=0,35*2,94*2*0,12
1 ОТ
2 ЭМ 

ЗТ

м3

чел.-ч 15,88

0,247

3,92236

123,86
80,40

30,59
19,86

8.57
8.57

262
170

Итого по расценке 204,26 50,45
ФОТ 30,59 262

МДС81-33.2004 Прил.5 п.5 HP Перегородки (ремонтно-строительные) % 89 89 27,23 233
Письмо № АП-5536/06 СП Перегородки (ремонтно-строительные) % 65 65 19,88 170

В сего  по  по зи ц и и 97,56 835
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17 Ф ЕР08-02-007-03 Установка металлических решеток приямков т 
Объем =37*2/1 ООО

Приказ от 04.09.2019 № Дем онтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

0,074

=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ
374,78
168,04

28,46
771,22

42,3 0,7 2,19114 
2,34 0,7 0,121212

=0,7
0,7
0,7
0,7
0

19,41
8,70
1,47
0,00

8.57
8.57
8.57
8.57

166
75
13

Итого по расценке 1 314,04 28,11
ФОТ 20,88 179

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 HP Конструкции из кирпича и блоков % 122 122 25,47 218
Письмо № АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков % 80 80 16,70 143

В сего  по  по зи ц и и 70,28 602
18 ФЕР15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 100 м2 0,01142

Объем=((2,23+0,12+0,48+2,23+0,53+0,12)*2*0,1) /1 0 0
Дем онтаж (разборка) ОЗП=0,6; ЭМ =0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ II О О

) —
I 

со II о О)

1 ОТ 1 836,00 0,6 12,58 8,57 108
2 ЭМ 29,82 0,6 0,20 8,57 2
3 в т.ч. ОТм 11,44 0,6 0,08 8,57 1
4 М 767,51 0 0,00 8,57

ЗТ чел.-ч 200 0,6 1,3704
ЗТм чел.-ч 0,86 0,6 0,0058927
Итого по расценке 2 633,33 12,78
ФОТ 12,66 109

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 105 13,29 114
Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы % 55 55 6,96 60

В сего  по  по зи ц и и 33,03 284
19 Ф ЕР27-03-008-04 Разборка покрытий и оснований: 100 м3 0,01056

Объем=(8,8*0,12) /1 0 0
1 ОТ 1 494,14 15,78 8,57 135
2 ЭМ 4 292,73 45,33 8,57 388
3 в т.ч. ОТм 464,37 4,90 8,57 42

ЗТ чел.-ч 179,8 1,898688
ЗТм чел.-ч 45,63 0,4818528
Итого по расценке 5 786,87 61,11
ФОТ 20,68 177

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142 29,37 251
Письмо № АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 16,70 143

В сего  по  по зи ц и и 107,18 917
20 Ф ЕРр68-12-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,018

О бъем=(8,8*0,2) /1 0 0
1 ОТ 92,08 1,66 8,57 14
2 ЭМ 287,60 5,18 8,57 44
3 в т.ч. ОТм 37,57 0,68 8,57 6

ЗТ чел.-ч 11,7 0,2106
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ЗТм чел.-ч 2,96 0,05328
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.5 п .18 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 
Письмо № АП-5536/06 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

%
%

104 104 
60 60

379,68 6,84
2,34
2,43
1,40

20
21
12

В сего  по  по зи ц и и 10,67 91

И тоги  по разд ел у 1 Д е м о н та ж н ы е  работы  : 
Строительные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) 
Итого сметная прибыль (справочно)

И того по  разд ел у 1 Д е м о н та ж н ы е  работы

5 209,41

1 742,06 
484,54 

4,58 
1 799,08 
1 179,15 
1 825,47 
1 799,08 
1 179,15 
5 209,41

Раздел 2. П о грузка  и пе р е в о зки
21 ФССЦпг-01 -01-01 -006 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 0,144 11,16 1,61 8,57 14
22 Ф ССЦпг-01-01-02-006 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 0,144 11,16 1,61 8,57 14
23 Ф ССЦпг-01-01-01-014 Погрузо-разгрузочные работы при 

Объем=0,046+0,154+0,125+0,146
1 т груза 0,471 8,36 3,94 8,57 34

24 Ф ССЦпг-01-01-02-014 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 0,471 8,36 3,94 8,57 34
25 ФСС Цп г-03-21 -01 -008 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

О бъем =0,144+0,471
1 т груза 0,615 9,53 5,86 8,57 50

26 Ф ССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 27,698 3,28 90,85 8,57 779
27 ФСС Цп г-03-21 -01 -012 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 27,698 12,20 337,92 8,57 2 896

И тоги  по разд ел у 2 П о грузка  и п е р е во зки  :
Строительные работы 

Строительные работы 
В том числе:

эксплуатация машин и механизмов 
материалы

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 
Итого по  разд ел у 2 П о грузка  и пе р е во зки

445.73 
101,95

90,85
11,10

343,78
445.73

И тоги  по смете:
Строительные работы 

Строительные работы 
В том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы

5 655,14 
5 311,36

1 742,06 
575,39 

15,68

48 463 
45 517

14 929 
4 932 

135
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накладные расходы 1 799,08 1 5 417

сметная прибыль 1 179,15 10 104

Транспортны е расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 343,78 2 946

Итого ФОТ (справочно) 1 825,47 15 644

Итого накладные расходы (справочно) 1 799,08 1 5 417

Итого сметная прибыль (справочно) 1 179,15 10 104

ВСЕГО по смете 5 655,14 48 463,00

Составил:  (Т .Г.Ковалёва)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

П роверил :_____________________________________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в ф едеральные единичные расценки и отдельные составляющ ие к ним, включенные в ф едеральный реестр сметных нормативов
приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42__________________________________
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 
____________________________________________________________ микрорайон, №42"____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

____________________________________________________ Капитальный ремонт главного входа____________________________________________________
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

О снование________________________________________ А  11/20 -АС_____________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

С оставл ен(а ) в  текущ ем  (б азисн ом ) ур о в н е  цен 4 квартал 2020г./01.01 2000г.

С м етная с т о и м о сть  1600,22 (186,72) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1600,22 (186,72) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 48,81 (5,7) тыс.руб

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 632,73 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 19,09 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующ их в 
СНВ), руб. Индекс

ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
на

единицу
коэфф ицие

нты

всего с 
учетом 

коэфф ицие 
НТО в

на
единицу

коэфф ицие
нты

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. П р оем ы  / пр о е кт  А  1 1 /2 0 -АС л. 6

1 ФЕР10-01-047-02 Установка блоков из ПВХ в наружных и 100 м2 0,06815
внутренних дверных проемах: в каменных стенах
площадью проема более 3 м2

О бъем =(1,4 5 *2 ,3 5 *2 )/1 0 0
1 ОТ 1 071,26 73,01 8,57 626
2 ЭМ 231,79 15,80 8,57 135
3 в т.ч. ОТм 45,07 3,07 8,57 26
4 М 5 766,31 392,97 8,57 3 368

ЗТ чел.-ч 122,57 8,3531455
ЗТм чел.-ч 3,8 0,25897
Итого по расценке 7 069,36 481,78
ФОТ 76,08 652

МДС81-33.2004 Прил.4 п .10 HP Деревянные конструкции % 118 0,9 106,2 80,80 692

Письмо № АП-5536/06 от СП Деревянные конструкции % 63 0,85 53,55 40,74 349
18.11.04 Прил.1 п .10

В сего  по  по зи ц и и 603,32 5 170
2 ФЕР10-01-047-05 Установка блоков из ПВХ в наружных и 100 м2 0,06815

внутренних дверных проемах: в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах площадью 
проема более 3 м2 

О бъем =(1,4 5 *2 ,3 5 *2 )/1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

99,45
3,8

6,7775175
0,25897

859,25 
231,79 

45,07 
1 997,19

58,56
15,80

3,07
136,11

8.57
8.57
8.57
8.57

502 
135 

26 
1 166

Итого по расценке 3 088,23 210,47
ФОТ 61,63 528

МДС81-33.2004 Прил.4 п .10 HP Деревянные конструкции % 118 0,9 106,2 65,45 561

Письмо № АП-5536/06 от СП Деревянные конструкции % 63 0,85 53,55 33,00 283
18.11.04 Прил.1 п .10
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В сего  по  по зи ц и и 308,92 2 647
3 КА№ 1 п. 40 Двери наружные ДАН У О Бпр Дв Р 2300x1450 

Ц ена=68656,99/8,57*1,02

шт 4 8 171,54 32 686,16 8,57 280 120

4 ФЕ Р09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям

1 ОТ
2 ЭМ 
4 М

ЗТ

шт

чел.-ч 1,11

4

4,44

11,01
2,11
2,32

44,04
8,44
9,28

8.57
8.57
8.57

377
72
80

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81

15,44 61,76
44,04
35,67

377
305

Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции 
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 31,82 272

В сего  по  по зи ц и и 129,25 1 106
5 КА№ 1 п. 41 Аксесуары: Доводчик (4шт), крышка 

горизонтальная КП50(6,6 м), прижим КП50(1,98 
м)

Цена=11641,08/8,57*1,02

к-т 1 1 385,52 1 385,52 8,57 11 874

И тоги  по разд ел у 1 П р оем ы  / пр о е кт  А  1 1 /2 0 -АС л . 6 :
Строительные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по  разд ел у 1 П р оем ы  / пр о е кт  А  1 1 /2 0 -АС л. 6

35 113,17

175,61
40,04

34 610,04
181.92
105.56 
181,75
181.92
105.56

35 113,17
Раздел 2. П е регоро д ка  / пр оект  А  1 1 /2 0 -АС  л. 6 узел А

6 ФЕ Р08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича: армированных 
толщ иной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 0,03763

Объем=(0,64*2,94*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

143
4,21

5,38109
0,1584223

1 219,79 
361,67 

56,65 
824,95

45,90
13,61

2,13
31,04

8.57
8.57
8.57
8.57

393
117

18
266

Итого по расценке 
ФОТ

2 406,41 90,55
48,03 411
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 HP Конструкции из кирпича и блоков % 122 0,9 109,8 52,74 451

Письмо № АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков 
18.11.04 Прил.1 п.8

% 80 0,85 68 32,66 279

В сего  по  по зи ц и и 175,95 1 506
7 Ф СС Ц-04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 м3 0,086549 519,80 44,99 8,57 386

8 Ф ССЦ-06.1.01.05-0125 Кирпич керамический пустотелый утолщенный, 
размер 250x120x88 мм, марка 100

1000 шт 0,18815 1 353,36 254,63 8,57 2 182

И тоги  по разд ел у 2 П е регоро д ка  / пр оект  А  11/20- АС  л. 6 узел А  : 
Строительные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

И того по  разд ел у 2 П е регоро д ка  / пр оект  А  1 1 /2 0 -АС  л. 6 узел А

475.57

45,90
13,61

330,66
52.74
32.66 
48,03
52.74
32.66

475.57
Раздел 3. О тд ел ка  по м ещ е ни й  т а м б ур о в  /  пр оект  А  11/20-АС л. 7, прим . пп. 4,5,6
Потолок

9 ФЕР15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз потолков

100 м2 0,0937

О бъем =(2,1*2,23*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

5,68
0,02

0,532216
0,001874

54,64
0,97
0,26
0,18

5,12
0,09
0,02
0,02

8.57
8.57
8.57
8.57

44
1

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

55,79 5,23
5,14
4,86

44
42

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 2,40 21

В сего  по  по зи ц и и 12,49 108
10 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

Объем=0,000965*1000

л 0,9651 9,14 8,82 8,57 76
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11 ФЕР15-04-007-02 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2 0,0937

О бъем =(2,1*2,23*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

63
0,18

5,9031
0,016866

550,62
11,06

2,09
688,15

51,59
1,04
0,20

64,48

8.57
8.57
8.57
8.57

442
9
2

553

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 249,83 117,11
51,79
48,94

444
420

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 24,21 208

В сего  по  по зи ц и и 190,26 1 632
12 ФССЦ-14.3.02.01-0219 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних и наружных работ
т 0,003092 15 481,00 47,87 8,57 410

13 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

0бъем =0,002061*1000

л 2,0614 9,14 18,84 8,57 161

Стены
14 ФЕРр61-1-9 Сплош ное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное ош тукатуривание) из 
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 
для последующей окраски или оклейки обоями: 
стен

100 м2 0,1

О бъем =Ю  /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

35,83
0,94

3,583
0,094

303,12
17,16
10,18

1,25

30,31
1,72
1,02
0,13

8.57
8.57
8.57
8.57

260
15

9
1

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.5 п .11 HP Ш тукатурные работы (ремонтно
строительные)

Письмо № АП-5536/06 СП Ш тукатурные работы (ремонтно- 
Прил.2п.11 строительные)

%

%

79

50

79

50

321,53 32,16
31,33
24,75

15,67

269
213

135

В сего  по  по зи ц и и 72,58 624
15 КА№ 1 п. 14 Ш тукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 

Объем=0,0855*1000 
Цена=14.64/8,57*1,02

кг 85,5 1,74 148,77 8,57 1 275
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16 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 100 м2 
проникновения: за 1 раз стен

Объем=(2,23*2,94*4-2 ,58*1,59+2,1*2 ,94*4-1 ,45*2,35*2*4-3,76)/100
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 4,65 
ЗТм чел.-ч 0,02

0,158

0,7347
0,00316

44,73
0,97
0,26
0,18

7,07
0,15
0,04
0,03

8.57
8.57
8.57
8.57

61
1

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

45,88 7,25
7,11
6,72

61
58

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 3,32 29

В сего  по  по зи ц и и 17,29 149
17 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

Объем=0,001627*1000

л 1,6274 9,14 14,87 8,57 127

18 ФЕР15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 0,158

Объем=(2,23*2,94*4-2 ,58*1,59+2,1*2 ,94*4-1 ,45*2,35*2*4-3,76)/100
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 43,56 
ЗТм чел.-ч 0,17

6,88248
0,02686

380,71
10,41

1,97
642,56

60,15
1,64
0,31

101,52

8.57
8.57
8.57
8.57

515
14

3
870

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 033,68 163,31
60,46
57,13

518
490

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 28,27 242

В сего  по  по зи ц и и 248,71 2 131
19 ФССЦ-14.3.02.01-0219 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних и наружных работ
т 0,00474 15 481,00 73,38 8,57 629

20 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

0бъем =0,00316*1000

л 3,16 9,14 28,88 8,57 248

21 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен 

Объем=(0,64*2,94*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ

100 м2 0,0376

44,73
0,97

1,68
0,04

8.57
8.57

14
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3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

4,65
0,02

0,17484
0,000752

0,26
0,18

0,01
0,01

8.57
8.57

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

45,88 1,73
1,69
1,60

14
13

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 0,79 7

В сего  по  по зи ц и и 4,12 34
22 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

Объем=0,000387*1000

л 0,3873 9,14 3,54 8,57 30

23 ФЕР15-02-019-03 Сплош ное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное ош тукатуривание) из 
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: 
стен

100 м2 0,0376

Объем=(0,64*2,94*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

32,49
0,93

1,221624
0,034968

277,14
17,03
10,08

1,24

10,42
0,64
0,38
0,05

8.57
8.57
8.57
8.57

89
5
3

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

295,41 11,11
10,80
10,21

92
87

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 5,05 43

В сего  по  по зи ц и и 26,37 224
24 ФЕР15-02-019-07 Сплош ное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное ош тукатуривание) из 
сухих растворных смесей на каждый 1 мм 
изменения толщины слоя добавлять или 
исключать к расценке: 15-02-019-03

100 м2 0,0376

тол. 20мм П3=10 (ОЗП=Ю ; ЭМ =10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; Т3=10; ТЗМ=10)
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 3,1 10 
ЗТм чел.-ч 0,09 10

1,1656
0,03384

26,44 10 
1,68 10 
0,99 10 
0,12 10

9,94
0,63
0,37
0,05

8.57
8.57
8.57
8.57

85
5
3

Итого по расценке 28,24 10,62
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ФОТ
МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

10,31
9,74

88
83

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 4,82 41

В сего  по  по зи ц и и 25,18 214
25 КА№ 1 п. 14 Ш тукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 

Объем=0,03196*2*1000 
Цена=14.64/8,57*1,02

кг 63,92 1,74 111,22 8,57 953

26 ФЕР15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 0,0376

Объем=(2,94*0,64*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

43,56
0,17

1,637856 
0,006392

380,71
10,41

1,97
642,56

14,31
0,39
0,07

24,16

8.57
8.57
8.57
8.57

123
3
1

207

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 033,68 38,86
14,38
13,59

124
117

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 6,72 58

В сего  по  по зи ц и и 59,17 508
27 ФССЦ-14.3.02.01-0219 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних и наружных работ
т 0,001128 15 481,00 17,46 8,57 150

28 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

Объем=0,000752*1000

л 0,752 9,14 6,87 8,57 59

Откосы
29 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 100 м2 

проникновения: за 1 раз стен

Объем=(0,8*2,35*4+0,8*1 ,45*2+0,25*2 ,35*4+0 ,25*1 ,45*2)/100
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

4,65
0,02

0,1292

0,60078
0,002584

44,73
0,97
0,26
0,18

5,78
0,13
0,03
0,02

8.57
8.57
8.57
8.57

50
1

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы

45,88

% 105 0,9 94,5

5,93
5,81
5,49

50
47
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Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 2,72 23

В сего  по  по зи ц и и 14,14 121
30 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

0бъ ем =0,001331 *1000

л 1,3308 9,14 12,16 8,57 104

31 ФЕР15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 0,1292

Объем=(0,8*2,35*4+0,8*1 ,45*2+0,25*2 ,35*4+0 ,25*1 ,45*2)/100
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

43,56
0,17

5,627952
0,021964

380,71
10,41

1,97
642,56

49,19
1,34
0,25

83,02

8.57
8.57
8.57
8.57

422
11

2
711

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 033,68 133,55
49,44
46,72

424
401

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 23,11 198

В сего  по  по зи ц и и 203,38 1 743
32 ФССЦ-14.3.02.01-0219 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних и наружных работ
т 0,003876 15 481,00 60,00 8,57 514

33 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

Объем=0,002584*1000

л 2,584 9,14 23,62 8,57 202

Плинтус из керамогранита
34 ФЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и 
бетону

О бъем =1,42 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

115,26
1,65

0,0142

1,636692 
0,02343

1 058,09 
31,75 
17,53 

1,12

15,02
0,45
0,25
0,02

8.57
8.57
8.57
8.57

129
4
2

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 090,96 15,49
15,27
14,43

131
124
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Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 7,14 61

В сего  по  по зи ц и и 37,06 318
35 ФСС Ц-04.3.02.09-1111 Смеси сухие фуговочные, на основе цементного 

вяжущего, для заполнения широких и узких швов 
до 10 мм между плитками из натурального, 
искусственного камня и керамогранита 
(различная цветовая гамма)

0бъем =0,00071*1000

кг 0,71 7,49 5,32 8,57 46

36 Ф ССЦ-06.2.05.03-1000 Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм м2 1,42 47,83 67,92 8,57 582

37 КА№ 1 п. 15 Клей для плитки Ceresit СМ 17 
Объем=0,005325*1000 
Цена=43.97/8,57*1,02

кг 5,325 5,23 27,85 8,57 239

Пол
38 Ф ЕР11-01-047-02 Устройство покрытий из плит керамогранитных

ра зм ером :60x60 см

О бъем =(2,1*2,23*2+ 0,8*1,45*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

234,92
1,73

0,1169

27,462148
0,202237

2 053,20 
24,42 
17,53 

20 653,49

240,02 
2,85 
2,05 

2 414,39

8.57
8.57
8.57
8.57

2 057 
24 
18 

20 691

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .11 HP Полы % 123 0,9 110,7

22 731,11 2 657,26 
242,07 
267,97

2 075 
2 297

Письмо № АП-5536/06 от СП Полы 
18.11.04 Прил.1 п .11

% 75 0,85 63,75 154,32 1 323

В сего  по  по зи ц и и 3 079,55 26 392
39 Ф С С Ц-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные, сечение 8x18 мм м3 0,001169 2 500,00 2,92 8,57 25
40 КА№ 1 п. 15 Клей для плитки Ceresit СМ 17 

О бъем =0,14028*1000 
Цена=43.97/8,57*1,02

кг 140,28 5,23 733,66 8,57 6 287

41 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

О бъем =0,15*11,69

л 1,7535 9,14 16,03 8,57 137

И тоги  по разд ел у 3 О тд ел ка  по м ещ е ни й  та м б ур о в  /  пр оект  А  11/20-АС л. 7, прим . пп. 4,5,6 : 
Строительные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материалы
накладные расходы

5 420,30

500,60 
11,11 

4 117,90 
512,15
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сметная прибыль 
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по  разд ел у 3 О тд ел ка  по м ещ е ни й  та м б ур о в  / пр оект  А  11/20-АС л. 7, пр им . пп. 4,5,6

278.54 
505,60 
512,15
278.54 

5 420,30
Раздел 4. О тд ел ка  гл а в н о го  вхо д а  / пр оект  А  11/20-АС л . 7
Колонны и стены

42 ФЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 100 м2
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и
бетону

Объем=(0,4*2,3*4*4+(1,57+1,29+1 )*2 ,7-1,45*2*0,35) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

115,26
1,65

0,2413

27,812238
0,398145

1 058,09 
31,75 
17,53 

1,12

255,32
7,66
4,23
0,27

8.57
8.57
8.57
8.57

2 188 
66 
36 

2

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 090,96 263,25
259,55
245,27

2 224 
2 102

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы % 
18.11.04 Прил.1 п .15

55 0,85 46,75 121,34 1 040

В сего  по  по зи ц и и 629,86 5 398
43 ФСС Ц-04.3.02.09-1111 Смеси сухие фуговочные, на основе цементного кг 

вяжущего, для заполнения широких и узких швов 
до 10 мм между плитками из натурального, 
искусственного камня и керамогранита 
(различная цветовая гамма)

Объем=0,012065*1000

12,065 7,49 90,37 8,57 774

44 КА№ 1 п. 7 Керамогранит Аурис Графит Х1 (9 мм) 60x60 м2 

Цена=1040,83/8,57*1,02

24,13 123,88 2 989,22 8,57 25 618

45 КА№ 1 п. 15 Клей для плитки Ceresit СМ 17 кг 
Объем=0,090488*1000 
Цена=43.97/8,57*1,02

90,4875 5,23 473,25 8,57 4 056

Ремонт крыльца/ проект А  11/20-АС л. 6 прим. п. 5
46 Ф ЕР06-01-004-01 Устройство: бетонных ступеней м3 

О бъем =(0,15*0,29+(0,14+0,11+0,08+0,06+0,02)*0,3+0,16*0,12)*6,73
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

1,25

99,63
18,50

2,23
431,91

124,54
23,13

2,79
539,89

8.57
8.57
8.57
8.57

1 067 
198 

24 
4 627
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ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

11,68
0,19

14,6
0,2375

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные 
и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве 

08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве

%

%

105

65

0,9

0,85

94,5

55,25

550,04 687,56
127.33
120.33

70,35

1 091 
1 031

603

В сего  по  по зи ц и и 878,24 7 526
47 Ф СС Ц-04.1.02.01-0007 Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), 

класс В20 (М250)
м3 1,275 590,70 753,14 8,57 6 454

48 Ф С С Ц-11.2.13.04-0011 Щиты из досок, толщ ина 25 мм 
Объем=0,2*6*6,73+0,2*0,3*6*2

м2 8,8 35,53 312,66 8,57 2 679

49 Ф ЕР46-03-013-01 Сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором глубиной 200 
мм диаметром: до 20 мм

100
отверстий

1,2

Объем=120 /1 0 0  
1 ОТ 

ЗТ чел.-ч 5 6
42,65 51,18 8,57 439

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 HP Работы по реконструкции зданий и
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 110 0,9 99

42,65 51.18
51.18 
50,67

439
435

Письмо № АП-5536/06 от СП Работы по реконструкции зданий и
18.11.04 Прил.1 п.49 сооружений (усиление и замена существующих 

конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 70 0,85 59,5 30,45 261

В сего  по  по зи ц и и 132,30 1 135
50 Ф ЕР46-03-013-14 На каждые 10 мм изменения глубины сверления 100

добавлять или исключать: к расценке 46-03-013- отверстий 
01

Объем=-120 /1 0 0
глубиной 50мм П3=15 (ОЗП=15; ЭМ =15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ= 

1 ОТ
ЗТ чел.-ч

15 к расх.; Т3=15; ТЗМ 

0,18 15

-1,2

=15)

-3,24
1,54 15 -27,72 8,57 -238

Итого по расценке 
ФОТ

1,54 -27,72
-27,72 -238

ЛСР 02-01-02 Страница 12



МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 HP Работы по реконструкции зданий и
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 110 0,9 99 -27,44 -236

Письмо № АП-5536/06 от СП Работы по реконструкции зданий и
18.11.04 Прил.1 п.49 сооружений (усиление и замена существующих 

конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 70 0,85 59,5 -16,49 -142

В сего  по  по зи ц и и -71,65 -616
51 Ф ССЦ-01.7.17.09-0062 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм 

О бъем =2,52*1,2-0,126*15*1,2

шт 1 452,40 452,40 8,57 3 877

Площадка
52 Ф ЕР11-01-047-02 Устройство покрытий из плит керамогранитных 

ра зм ером :60x60 см 

Объем=((7,7-О,3)*6,73) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

234,92
1,73

0,498

116,99016
0,86154

2 053,20 
24,42 
17,53 

20 653,49

1 022,49 
12,16 

8,73 
10 285,44

8.57
8.57
8.57
8.57

8 763 
104 

75 
88 146

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .11 HP Полы % 123 0,9 110,7

22 731,11 11 320,09 
1 031,22 
1 141,56

8 838
9 784

Письмо № АП-5536/06 от СП Полы 
18.11.04 Прил.1 п .11

% 75 0,85 63,75 657,40 5 634

В сего  по  по зи ц и и 13 119,05 112 431
53 Ф ССЦ-06.2.05.03-0002 Плитка керамогранитная многоцветная 

неполированная, размер 300x600x10 мм, 
600x600x10 мм

м2 -50,796 201,90 -10 255,71 8,57 -87 891

54 КА№ 1 п. 8 Керамогранит Милениум Сильвер Х2(20 мм) 
60x60

Цена=3169,17/8,57*1,02

м2 50,796 377,19 19 159,74 8,57 164 199

55 Ф С С Ц-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные, сечение 8x18 мм м3 0,00498 2 500,00 12,45 8,57 107
56 КА№ 1 п. 15 Клей для плитки Ceresit СМ 17 

Объем=0,5976*1000 
Цена=43.97/8,57*1,02

кг 597,6 5,23 3 125,45 8,57 26 785

57 ФССЦ-14.3.01.02-0103 Грунтовка воднодисперсионная C ERESIT СТ 17 

О бъем=0,15*49,8

л 7,47 9,14 68,28 8,57 585
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58 ФЕР15-06-005-02 
прим.

Оклейка предварительно подготовленных 
поверхностей фотообоями: самоклеящ имися/ 
тактильная плитка

Объем=(0,6*3,3*2+1,2*0,3+2,1*0,6) /1 0 0  
1 ОТ 

ЗТ

100 м2 

чел.-ч 38,91

0,0558

2,171178
374,31 20,89 8,57 179

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

374,31 20.89
20.89 
19,74

179
169

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 9,77 84

В сего  по  по зи ц и и 50,40 432
59 КА№ 1 п. 6 Тактильная плитка для улицы (ТПУ, 300x300 мм)

самоклеящаяся

Объем=5,58/(0,3*0,3)
Цена=483,33/8,57*1,02

шт 62 57,53 3 566,86 8,57 30 568

Ступени
60 ФЕР15-01-045-01 Облицовка ступеней керамогранитными 

плитками толщ иной до 15 мм 

Объем=(0,3*6,73*8) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

378,17
2,29

0,1615

61,074455 
0,369835

3 471,60
72.85
24.86 

137,87

560,66
11,77

4,01
22,27

8.57
8.57
8.57
8.57

4 805 
101 

34 
191

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

3 682,32 594,70
564,67
533,61

4 839 
4 573

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 263,98 2 262

В сего  по  по зи ц и и 1 392,29 11 932
61 КА№ 1 п. 9 Ступени с насечками Милениум Сильвер Х2(20 

мм) 30x60

Цена=14836,27/8,57*1,02

м2 16,473 1 765,81 29 088,19 8,57 249 286

62 Ф С С Ц-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные, сечение 8x18 мм м3 0,001615 2 500,00 4,04 8,57 35
63 КА№ 1 п. 15 Клей для плитки Ceresit СМ 17 

О бъем =0,1938*1000 
Цена=43.97/8,57*1,02

кг 193,8 5,23 1 013,57 8,57 8 686

Подступенки
64 ФЕР15-01-045-01 Облицовка ступеней керамогранитными 

плитками толщ иной до 15 мм 

О бъем =(0,12*6,73*8) /1 0 0  
1 ОТ

100 м2 0,0646

3 471,60 224,27 8,57 1 922
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2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

378,17
2,29

24,429782
0,147934

72.85
24.86 

137,87

4,71
1,61
8,91

8.57
8.57
8.57

40
14
76

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

3 682,32 237,89
225,88
213,46

1 936 
1 830

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 105,60 905

В сего  по  по зи ц и и 556,95 4 773
65 КА№ 1 п .10 Керамогранит Аурис Блэк Х1 (9 мм) 60x60 

Цена=1132,5/8,57*1,02
м2 6,5892 134,79 888,16 8,57 7 612

66 Ф С С Ц-11.2.04.05-0001 Рейки деревянные, сечение 8x18 мм м3 0,000646 2 500,00 1,62 8,57 14
67 КА№ 1 п. 15 Клей для плитки Ceresit СМ 17 

Объем=0,07752*1000 
Цена=43.97/8,57*1,02

кг 77,52 5,23 405,43 8,57 3 475

Боковые поверхности крылец
68 ФЕР15-01-019-05 

прим
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 100 м2
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и
бетону

О бъем=((7,7*1,12+0,3*(0,98+0,84+0,7+0,56+0,42+0,28+0,14))*2) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 115,26 
ЗТм чел.-ч 1,65

0,196

22,59096
0,3234

1 058,09 
31,75 
17,53 

1,12

207,39
6,22
3,44
0,22

8.57
8.57
8.57
8.57

1 777 
53 
29 

2

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 090,96 213.83
210.83 
199,23

1 806 
1 707

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 98,56 844

В сего  по  по зи ц и и 511,62 4 383
69 ФСС Ц-04.3.02.09-1111 Смеси сухие фуговочные, на основе цементного 

вяжущего, для заполнения широких и узких швов 
до 10 мм между плитками из натурального, 
искусственного камня и керамогранита 
(различная цветовая гамма)

Объем=0,0098*1000

кг 9,8 7,49 73,40 8,57 629

70 КА№ 1 п .10 Керамогранит Аурис Блэк Х1 (9 мм) 60x60 м2 19,6 134,79 2 641,88 8,57 22 641
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Цена=1132,5/8,57*1,02
71 КА№ 1 п. 15 Клей для плитки Ceresit СМ 17 

Объем=0,0735*1000 
Цена=43.97/8,57*1,02

кг 73,5 5,23 384,41 8,57 3 294

Ригели крыльца
72 ФЕР15-04-007-02 Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная: по штукатурке потолков
100 м2 0,2089

Объем=((0,38+4,71+0,38+0,55)*0,4*3*2+5,37*0,4*3) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

63
0,18

13,1607
0,037602

550,62
11,06

2,09
688,15

115,02
2,31
0,44

143,75

8.57
8.57
8.57
8.57

986
20

4
1 232

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

1 249,83 261,08
115,46
109,11

990
936

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 53,98 463

В сего  по  по зи ц и и 424,17 3 637
73 ФССЦ-14.3.02.01-0310 Краска фактурная ВД-АК-1180, ф асадная ВГТ т 0,006894 6 865,00 47,33 8,57 406

74 ФССЦ-14.3.01.02-0101 Грунтовка акриловая ВД-АК-133 т 0,004596 11 594,98 53,29 8,57 457
Потолок крыльца

75 ФЕР15-01-047-16 
прим

Устройство потолков: реечных алюминиевых

Объем=(5,37*(4,71+0,38+0,55)) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

108,36
0,39

0,3029

32,822244
0,118131

1 018,58 
149,83 

5,00 
28 248,70

308,53 
45,38 

1,51 
8 556,53

8.57
8.57
8.57
8.57

2 644 
389 

13 
73 329

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы % 105 0,9 94,5

29417,11 8 910,44 
310,04 
292,99

2 657 
2 511

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы 
18.11.04 Прил.1 п .15

% 55 0,85 46,75 144,94 1 242

В сего  по  по зи ц и и 9 348,37 80 115
76 Ф ССЦ-09.2.02.02-0011 Рейка алюминиевая потолочная, ширина 100 мм м -318,045 24,71 -7 858,89 8,57 -67 351

77 КА№ 1 п. 16 Соф ит L-брус 
Цена=617,4/8,57*1,02

м2 30,29 73,48 2 225,71 8,57 19 074
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Фасад 
78 ФЕР15-01-090-02 Устройство вентилируемых фасадов с 100 м2 0,4512

облицовкой панелями из композитных 
материалов: без теплоизоляционного слоя

Объем=((6,02+0,18)*1,2+(6,13+0,136)*1,2+(1,8+1,37+0,18)*1,2+1,4*0,9+(3,79+1,12)*0,7*0,2+(3,79+0,3+0,3)*2+2,3*0 ,7*2+(2,92+1,12)*(0,7*2+0,3*2)+(6,65+6,66+0,39)* 
0 ,3 ) /1 0 0

1 ОТ 2 000,77 902,75 8,57 7 737
2 ЭМ 533,82 240,86 8,57 2 064
3 в т.ч. ОТм 210,19 94,84 8,57 813

ЗТ чел.-ч 207,98 93,840576
ЗТм чел.-ч 18,12 8,175744
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .15 HP Отделочные работы

2 534,59

% 105 0,9 94,5

1 143,61 
997,59 
942,72

8 550 
8 080

Письмо № АП-5536/06 от СП Отделочные работы % 55 0,85 46,75 466,37 3 997
18.11.04 Прил.1 п .15

В сего  по  по зи ц и и 2 552,70 21 878
79 Ф ССЦ-07.2.06.06-0011 Конструкции навесной фасадной системы с м2 

воздушным зазором
45,12 261,21 11 785,80 8,57 101 004

80 КА№ 1 п. 11 Кассета фасадная м2 
Цена=1904/8,57*1,02

46,4736 226,61 10 531,38 8,57 90 254

81 Ф ССЦ-01.7.15.07-0131 Дюбели распорные с металлическим стержнем, 10 шт 
размер 10x120 мм 

О бъем =116 /1 0

11,6 6,22 72,15 8,57 618

И тоги  по разд ел у 4 О тд ел ка  гл а в н о го  вхо д а  / пр оект  А  11/20-АС л. 7 :
Строительные работы 101 629,88

В том числе:
оплата труда 3 765,32
эксплуатация машин и механизмов 354,20
материалы 91 662,86
накладные расходы 3 841,25
сметная прибыль 2 006,25

Итого ФОТ (справочно) 3 886,92
Итого накладные расходы (справочно) 3 841,25
Итого сметная прибыль (справочно) 2 006,25

И того по  разд ел у 4 О тд ел ка  гл а в н о го  вхо д а  / пр оект  А  11/20-АС л . 7 101 629,88
Раздел 5. К р о в л я  в х о д н о й  гр у п п ы  / пр о е кт  А  11/20-АС л. 8

82 ФЕР12-01-022-01 Устройство обреш етки из оцинкованного 100 м
профиля для покрытия кровли

Объем=(13,25+1,3+(6,65+6,66+0,39+1,28)*4) /1 0 0

0,7447

1 ОТ 200,75 149,50 8,57 1 281
2 ЭМ 20,89 15,56 8,57 133
3 в т.ч. ОТм 3,17 2,36 8,57 20
4 М 46,00 34,26 8,57 294

ЗТ чел.-ч 22,38 16,666386
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ЗТм 0,26 0,193622
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

267,64

%

%

120

65

0,9 108

0,85 55,25

В сего  по  по зи ц и и

199,32
151,86
164,01

83,90

447,23

1 301 
1 405

719

3 832
83 КА№ 1 п. 18 ПРОФИЛЬ Z -ОБРАЗНЫ И (ПРОГОН) Z100 1.2 

ММ

О бъем=13,25*1,1
Цена=147,5/8,57*1,02________________________

14,575 17,56 255,94 8,57 2 193

84 КА№ 1 п. 19 ПРОФИЛЬ Z -ОБРАЗНЫ И (ПРОГОН) Z50 1.2 ММ 

Объем=1,3*1,1
Цена=103,89/8,57*1,02__________________________

1,43 12,36 17,67 8,57 151

85 КА№ 1 п. 17 Проф иль шляпный ПШ -45х1,2
О бъем=59,92*1,1
Цена=88,33/8,57*1,02_________

65,912 10,51 692,74 8,57 5 937

86 ФЕР12-01-033-01 М онтаж кровли из проф илированного листа для 
объектов непроизводственного назначения: 
простой

О бъем=4,5 /1 0 0

100 м2 0,045

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

32,4
0,32

1,458
0,0144

283,18
28,03

4,04
57,28

12,74
1,26
0,18
2,58

8.57
8.57
8.57
8.57

109
11

2
22

Итого по расценке 368,49 16,58
ФОТ 12,92 111

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108 13,95 120

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли % 65 0,85 55,25 7,14 61
18.11.04 Прил.1 п .12

В сего  по  по зи ц и и 37,67 323
87 Ф ССЦ-08.3.09.04-0030 Профнастил оцинкованный с покрытием: м2 4,95 93,55 463,07 8,57 3 969

полиэстер Н60-845-0,7

Объем=4,5*1,1
88 ФЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом м3 3,69

О бъем =6,13*6,02*0,1
1 ОТ 21,14 78,01 8,57 669
2 ЭМ 30,17 111,33 8,57 954
3 в т.ч. ОТм 3,83 14,13 8,57 121

ЗТ чел.-ч 2,71 9,9999
ЗТм чел.-ч 0,34 1,2546

м

м

м
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Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

51,31 189,34
92,14
99,51

790
853

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 50,91 436

В сего  по  по зи ц и и 339,76 2 912
89 Ф С С Ц-02.2.01.03-0011 Гравий керамзитовый М 250, ф ракция 10-20 мм м3 3,8007 163,00 619,51 8,57 5 309

90 ФЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно- 100 м2 
песчаных толщ иной 15 мм

О бъем =(6,13*6,02+(0,4+0 ,12)*(6,02*2+6 ,13)+0,3*6,13) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

24,3
1,94

0,4819

11,71017
0,934886

209,95
189,93

21,86
36,67

101,17
91.53
10.53 
17,67

8.57
8.57
8.57
8.57

867
784

90
151

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

436,55 210,37
111,70
120,64

957 
1 034

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 61,71 529

В сего  по  по зи ц и и 392,72 3 365
91 ФЕР12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 

мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01

100 м2 0,4819

тол. 30мм П3=15 (ОЗП=15; ЭМ =15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; Т3=15; ТЗМ=15)
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч 1 15 
ЗТм чел.-ч 0,03 15

7,2285
0,216855

8,64
2,66
0,34

15
15
15

62,45
19,23

2,46

8.57
8.57
8.57

535
165

21

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

11,30 81,68
64,91
70,10

556
600

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 35,86 307

В сего  по  по зи ц и и 187,64 1 607
92 Ф С С Ц-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный цементный тяжелый 

О бъем=0,737307*2

м3 1,4746 424,88 626,53 8,57 5 369
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93 ФЕР12-01-028-03 Устройство плоских кровель из ПВХ мембран 100 м2 
методом свободной укладки

О бъем =(6,13*6,02+(0,4+0 ,12)*(6,02*2+6 ,13)+0,3*6,13) /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

1,82
0,09

0,4819

0,877058
0,043371

15,72
6,80
1,17

7,58
3,28
0,56

8.57
8.57
8.57

65
28

5

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

22,52 10,86
8,14
8,79

70
76

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 4,50 39

В сего  по  по зи ц и и 24,15 208
94 КА№ 1 п. 20 Мембрана ПВХ ПЛАСТФОИЛ F Nord 1.2мм 

Цена=291,67/8,57*1,02
м2 54,98 34,71 1 908,36 8,57 16 355

95 ФЕ Р46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича м3 0,0027

О бъем =0,15*0,15*0,12
1 ОТ
2 ЭМ 

ЗТ чел.-ч 12,3 0,03321

110,33
131,75

0,30
0,36

8.57
8.57

3
3

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 HP Работы по реконструкции зданий и
сооружений (усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 110 0,9 99

242,08 0,66
0,30
0,30

3
3

Письмо № АП-5536/06 от СП Работы по реконструкции зданий и
18.11.04 Прил.1 п.49 сооружений (усиление и замена существующих 

конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

% 70 0,85 59,5 0,18 2

В сего  по  по зи ц и и 1,14 11
96 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали/лоток 

Объем=0,25 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

97,2
0,27

0,0025

0,243
0,000675

829,12
21,88

3,51
6 5 1 6 ,1 8

2,07
0,05
0,01

16,29

8.57
8.57
8.57
8.57

18

140
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Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

7 367,18 18,41
2,08
2,25

18
19

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 1,15 10

В сего  по  по зи ц и и 21,81 187
97 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 100 м2 0,3612 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

О бъем=(((0,64+0,1+1,2+0,1)/2)*6,66+0,39*1,28+(0,55+0,1)*6,65+0,3*(5,97+6,66)+(0,3+0 ,1)*5,97+(0,18+0,1)*5,97+((0,25+0,1)*(0,25+0,11+0,1))*2,65+(0,4+0 ,15)*1,69+0 
,4*1,4+1,69*2,5+((0,52+1,1)/2)*6,66+0,39*1,28+0,42*6,65+0,1*(6,1 *2 + 6 ,0 8 ))/1 0 0

1 ОТ 829,12 299,48 8,57 2 567
2 ЭМ 21,88 7,90 8,57 68
3 в т.ч. ОТм 3,51 1,27 8,57 11
4 М 6 516,18 2 353,64 8,57 20 171 

ЗТ чел.-ч 97,2 35,10864
ЗТм чел.-ч 0,27 0,097524
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

7 367,18 2 661,02 
300,75 
324,81

2 578 
2 784

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 166,16 1 424

В сего  по  по зи ц и и 3 151,99 27 014
98 ФССЦ-08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщ ина 0,5 мм т -0,205884 11 200,00 -2 305,90 8,57 -19 762

99 ФССЦ-08.3.05.01-0030 Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 
мкм, толщ иной 0,7 мм 

О бъем =36,12*1,1

м2 39,732 73,67 2 927,06 8,57 25 085

100 ФЕР12-01-035-03 Устройство металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб 

1 ОТ 
4 М 

ЗТ

м

чел.-ч 0,12

3

0,36

1,15
7,80

3,45
23,40

8.57
8.57

30
201

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

8,95 26,85
3,45
3,73

30
32

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 1,91 17

В сего  по  по зи ц и и 32,49 280
101 Ф ССЦ-12.1.01.05-0068 Труба металлическая для водосточных систем, 

покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 
3000 мм

шт 1 357,80 357,80 8,57 3 066
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102 Ф СС Ц-12.1.01.05-0025 Хомут для труб (на твердое основание) 
металлический для водосточных систем, 
покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 
мм

шт 4 65,06 260,24 8,57 2 230

103 ФЕР12-01-035-01 Устройство металлической водосточной 
системы: колен 

Объем=2+1 
1 ОТ 

ЗТ

шт

чел.-ч 0,12

3

0,36
1,15 3,45 8,57 30

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

1,15 3.45
3.45 
3,73

30
32

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 1,91 17

В сего  по  по зи ц и и 9,09 79
104 Ф СС Ц-12.1.01.05-0048 Колено трубы сливное 60° металлическое для 

водосточных систем, покрытие полиэстер, 
диаметр 150 мм

шт 1 83,12 83,12 8,57 712

105 Ф СС Ц-12.1.01.05-0051 Колено трубы 60° металлическое для
водосточных систем, покрытие полиэстер, 
диаметр 150 мм

шт 2 83,12 166,24 8,57 1 425

106 ФЕР12-01-035-02 Устройство металлической водосточной 
системы: воронок 

1 ОТ 
ЗТ

шт

чел.-ч 0,18

1

0,18
1,73 1,73 8,57 15

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .12 HP Кровли % 120 0,9 108

1,73 1.73
1.73 
1,87

15
16

Письмо № АП-5536/06 от СП Кровли 
18.11.04 Прил.1 п .12

% 65 0,85 55,25 0,96 8

В сего  по  по зи ц и и 4,56 39
107 Ф СС Ц-12.1.01.05-0003 Воронка водосборная металлическая для 

водосточных систем, покрытие полиэстер, 
диаметр 350/150 мм

шт 1 271,07 271,07 8,57 2 323

И тоги  по разд ел у 5 К р о в л я  в х о д н о й  гр у п п ы  / пр о е кт  А  11/20-АС л. 8 :
Строительные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)

10 993,70

721,93 
250,50 

8 791,29
813.69 
416,29 
753,43
813.69
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Итого сметная прибыль (справочно)
И того по  разд ел у 5 К р о в л я  в х о д н о й  гр у п п ы  / пр о е кт  А  11/20-АС л . 8

416,29 

10 993,70
Раздел 6. Э л ем енты  карка са  д е ко р а ти в н о го  ф асада  / пр о е кт  А  11/20- АС л. 9,10

108 ФЕ Р09-03-012-12 М онтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м т 0,69

О бъем=(6*56,2+4*88,2)/1000
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

5,78
2,29

3,9882 
1,5801

51,85
266,39

32,21
121,33

35,78
183,81

22,22
83,72

8.57
8.57
8.57
8.57

307 
1 575 

190 
717

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81

439,57 303,31
58,00
46,98

497
403

Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции 
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 41,91 359

В сего  по  по зи ц и и 392,20 3 361
109 ФССЦ-23.3.08.01 -0124 Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 

Зсп/пс размером: 120x120 мм, толщина стенки 4 
мм

О бъем=6*56,2/1000*1,01

т 0,3406 7 360,55 2 507,00 8,57 21 485

110 Ф ССЦ-23.3.08.01-0133 Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 
Зсп/пс размером: 160x160 мм, толщина стенки 5 
мм

О бъем=4*88,2/1000*1,01

т 0,3563 8 296,80 2 956,15 8,57 25 334

111 ФЕ Р09-03-002-12 М онтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и 
под установку оборудования многоэтажных 
зданий при высоте здания: до 25 м

т 0,0616

Объем=(2*18,3+25)/Ю ОО
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

15,6
2,88

0,96096
0,177408

159,28
467,67

42,84
106,34

9,81
28,81

2,64
6,55

8.57
8.57
8.57
8.57

84
247

23
56

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81

733,29 45,17
12,45
10,08

107
87

Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции 
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 9,00 77

В сего  по  по зи ц и и 64,25 551
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112 Ф СС Ц-08.3.11.01-0020 Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1сп-Ст6сп 

О бъем =0,0616*1,01

т 0,0622 6 110,70 380,09 8,57 3 257

113 ФЕ Р09-03-014-01 М онтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м

т 0,28023

О бъем=(6*8,86+83,7+3*0,3+3*0,4+53,33+4*10,2+10*2,45+12*1,47+10*0,5)/1000
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 39,55 11,0830965

345,67
473,47

53,96
232,33

96,87
132,68

15,12
65,11

8.57
8.57
8.57
8.57

830 
1 137 

130 
558

ЗТм чел.-ч 4,01 1,1237223
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81

1 051,47 294,66 
111,99 

90,71
960
778

Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции 
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 80,91 694

В сего  по  по зи ц и и 466,28 3 997
114 Ф СС Ц-07.2.07.12-0006 Элементы конструктивные вспомогательного 

назначения, с преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на 
сварке

Объем=0,28023*1,01

т 0,283 10 045,00 2 842,74 8,57 24 362

115 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один 100 м2 0,176 
раз: грунтовкой ГФ-021

О бъем =(Ю ,8*0,3372+8,1*0,3528+43,8*(0,0366+0,025)+32,9*(0,0532+0,0837+0,0533)+65,2*(0,0009+0,0012)+22*0,0408+26,3*(0,0 2 45+ 0 ,0176 4 ))/100
1 ОТ 56,55 9,95 8,57
2 ЭМ 9,22 1,62 8,57
3 в т.ч. ОТм 0,22 0,04 8,57
4 М 152,04 26,76 8,57 

ЗТ чел.-ч 5,31 0,93456
ЗТм чел.-ч 0,02 0,00352

85
14

229

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п .13 HP Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии 

Письмо № АП-5536/06 от СП Защита строительных конструкций и 
18.11.04 Прил.1 п .13 оборудования от коррозии

%

%

90

70

0,9

0,85

81

59,5

217,81 38,33
9,99
8,09

5,94

85
69

51

В сего  по  п о зи ц и и  52,36 448
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116 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 100 м2 
поверхностей: эмалью ПФ-115

в 2 слоя П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 
ЗТм чел.-ч

2; ТЗМ=2)

2,13
0,02

2
2

0,176

0,74976
0,00704

19,32
6,01
0,22

138,16

2
2
2
2

6,80
2,12
0,08

48,63

8.57
8.57
8.57
8.57

58
18

1
417

Итого по расценке 163,49 57,55
ФОТ 6,88 59

МДС81-33.2004 Прил.4 п .13 HP Защита строительных конструкций и % 90 0,9 81 5,57 48
оборудования от коррозии

Письмо № АП-5536/06 от СП Защита строительных конструкций и % 70 0,85 59,5 4,09 35
18.11.04 Прил.1 п .13 оборудования от коррозии

В сего  по  по зи ц и и 67,21 576
117 Ф ЕР08-01-007-01 Устройство прокладочной гидроизоляции 100 м2 0,019

фундаментов рулонными материалами в один
слои насухо

Объем=(0,2*1,2*5+0,25*0,7*4) /1 0 0
1 ОТ 26,06 0,50 8,57 4
2 ЭМ 0,07 0,00 8,57
3 в т.ч. ОТм 0,01 0,00 8,57

ЗТ чел.-ч 3,19 0,06061
Итого по расценке 26,13 0,50
ФОТ 0,50 4

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 HP Конструкции из кирпича и блоков % 122 0,9 109,8 0,55 4

Письмо № АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков % 80 0,85 68 0,34 3
18.11.04 Прил.1 п.8

В сего  по  по зи ц и и 1,39 11
118 Ф ССЦ-12.1.02.11-0017 ИЗОСПАН: С 10 м2 0,209 42,00 8,78 8,57 75

Объем=2,09 /1 0
119 ФЕР06-03-004-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 

заделкой длиной до 1 м/ анкер А1 

0бъем =5*1 /1000

0,005

1 ОТ 2 560,54 12,80 8,57 110
2 ЭМ 51,19 0,26 8,57 2
3 в т.ч. ОТм 7,32 0,04 8,57
4 М 10 103,46 50,52 8,57 433

ЗТ чел.-ч 289 1,445
ЗТм чел.-ч 0,59 0,00295
Итого по расценке 12 715,19 63,58
ФОТ 12,84 110

т
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные 
и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве 

08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве

%

%

105 0,9 

65 0,85

94,5

55,25

12,13

7,09

104

61

В сего  по  по зи ц и и 82,80 710

И тоги  по разд ел у 6 Э л ем енты  карка са  д е ко р а ти в н о го  ф асада  / пр о е кт  А  11/20- АС л . 9,10 :
Строительные работы 9 821,25

В том числе:
оплата труда 172,51
эксплуатация машин и механизмов 349,30
материалы 8 976,05
накладные расходы 174,11
сметная прибыль 149,28

Итого ФОТ (справочно) 212,65
Итого накладные расходы (справочно) 174,11
Итого сметная прибыль (справочно) 149,28

Итого по  разд ел у 6 Э л ем енты  каркаса  д е ко р а ти в н о го  ф асада  / пр о е кт  А  11/20 -А С  л. 9,10 9 821,25
Раздел 7. О сн о ва ни е  по д  п о д ъ е м н и к / п р о е к  А  1 1 /2 0 -АС  л. 9

120 Ф ЕР08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: м3 1,76
щебеночного

О бъем =(1,8+0,5)*(2,82+1,0)*0,2
1 ОТ 6,75 11,88 8,57 102
2 ЭМ 8,29 14,59 8,57 125
3 в т.ч. ОТм 0,81 1,43 8,57 12
4 М 0,37 0,65 8,57 6

ЗТ чел.-ч 0,85 1,496
ЗТм чел.-ч 0,07 0,1232
Итого по расценке 15,41 27,12
ФОТ 13,31 114

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 HP Конструкции из кирпича и блоков % 122 0,9 109,8 14,61 125

Письмо № АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков % 80 0,85 68 9,05 78
18.11.04 Прил.1 п.8

В сего  по  по зи ц и и 50,78 436
121 ФССЦ-02.2.05.04-1772 Щ ебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 2,024 114,13 231,00 8,57 1 980
122 ФЕР06-03-002-01 Устройство подливки толщиной 20 мм 100 м2 0,088

Объем=(3,82*2,3) /1 0 0
1 ОТ 376,74 33,15 8,57 284
2 ЭМ 13,74 1,21 8,57 10
3 в т.ч. ОТм 1,66 0,15 8,57 1
4 М 176,20 15,51 8,57 133

ЗТ чел.-ч 42 3,696
ЗТм чел.-ч 0,13 0,01144
Итого по расценке 566,68 49,87
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ФОТ
МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные 

и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве 
08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве

%

%

105 0,9 94,5 

65 0,85 55,25

33,30
31,47

18,40

285
269

157

В сего  по  по зи ц и и 99,74 853
123 ФЕР06-03-002-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять 100 м2 0,088 

или исключать к расценке 06-03-002-01

тол. 50мм П3=3 (ОЗП=3; ЭМ =3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; Т3=3; ТЗМ=3)
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 12 3 3,168 
ЗТм чел.-ч 0,06 3 0,01584

107,64
6,28
0,77

44,54

3
3
3
3

28,42
1,66
0,20

11,76

8.57
8.57
8.57
8.57

244
14

2
101

Итого по расценке 158,46 41,84
ФОТ 28,62 246

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные % 105 0,9 94,5 27,05 232
и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве

08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные % 65 0,85 55,25 15,81 136
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве

В сего  по  по зи ц и и 84,70 727
124 Ф ССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150 м3 0,449 548,30 246,19 8,57 2 110

О бъем =0,17952+0,26928
125 ФЕР27-04-017-01 Устройство теплоизоляционного слоя из 100 м3 0,0088

пенопласта

О бъем =((1,8+0,5)*(2 ,82+1,0)*0,1) /1 0 0
1 ОТ 1 050,66 9,25 8,57 79
2 ЭМ 302,27 2,66 8,57 23
3 в т.ч. ОТм 53,36 0,47 8,57 4

ЗТ чел.-ч 128,6 1,13168
ЗТм чел.-ч 4,6 0,04048
Итого по расценке 1 352,93 11,91
ФОТ 9,72 83

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142 13,80 118

Письмо № АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги % 95 0,85 80,75 7,85 67
18.11.04 Прил.1 п.21

В сего  по  по зи ц и и 33,56 287
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126 ФССЦ-12.2.05.09-0043 Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

м3 0,88 1 208,43 1 063,42 8,57 9 114

127 ФЕР06-01-001-16 Устройство ф ундаментных плит 100 м3 0,0127
железобетонных: плоских

О бъем =(1,8 *2 ,8 2 *0 ,25 )/10 0
1 ОТ 1 526,87 19,39 8,57 166
2 ЭМ 2 518,58 31,99 8,57 274
3 в т.ч. ОТм 382,14 4,85 8,57 42
4 М 488,42 6,20 8,57 53

ЗТ чел.-ч 179 2,2733
ЗТм чел.-ч 28,56 0,362712
Итого по расценке 4 533,87 57,58
ФОТ 24,24 208

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные % 105 0,9 94,5 22,91 197
и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве

08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные % 65 0,85 55,25 13,39 115
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве

В сего  по  по зи ц и и 93,88 805
128 ФССЦ-04.1.02.05-0007 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс м3 1,289 665,00 857,19 8,57 7 346

В20 (М250)

129 ФССЦ техчасть прил. 15 Надбавка по водонепроницаемости до W 4 =2% м3 1,27 11,73 14,90 8,57 128
от 586,25руб.

Цена=586,25*0,02
130 Ф ССЦ-08.4.03.03-0032 Сталь арматурная, горячекатаная, т 0,17902 7 997,23 1 431,66 8,57 12 269

периодического профиля, класс А -Ill, диаметр 12
мм

Объем=(1800/100*2,8+2800/100*1,8)*2*0,888/1000
131 ФЕ Р06-03-002-01 Устройство подливки толщиной 20 мм 100 м2 0,05076

О бъем =(1,8 *2 ,8 2 )/1 0 0
1 ОТ 376,74 19,12 8,57 164
2 ЭМ 13,74 0,70 8,57 6
3 в т.ч. ОТм 1,66 0,08 8,57 1
4 М 176,20 8,94 8,57 77

ЗТ чел.-ч 42 2,13192
ЗТм чел.-ч 0,13 0,0065988
Итого по расценке 566,68 28,76
ФОТ 19,20 165

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные % 105 0,9 94,5 18,14 156
и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве

08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные % 65 0,85 55,25 10,61 91
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве
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В сего  по  по зи ц и и 57,51 494
132 ФЕР06-03-002-02 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 06-03-002-01
100 м2 0,05076

тол. 50мм П3=3 (ОЗП=3; ЭМ =3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; Т3=3; ТЗМ=3)
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 12 3 
ЗТм чел.-ч 0,06 3

1,82736 
0,0091368

107,64
6,28
0,77

44,54

3
3
3
3

16,39
0,96
0,12
6,78

8.57
8.57
8.57
8.57

140
8
1

58

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные 
и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве 

08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве

% 105 0,9 

% 65 0,85

94,5

55,25

158,46 24,13
16,51
15,60

9,12

141
133

78

В сего  по  по зи ц и и 48,85 417
133 Ф ССЦ-04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150 

Об ъем =0,10355+0,155326

м3 0,259 548,30 142,01 8,57 1 217

134 ФЕР06-03-004-12 Армирование подстилающ их слоев и набетонок т 0,02238

Объем=(1800/100*2,8+2800/100*1,8)*0,222/1000
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч 11,6 
чел.-ч 0,35

0,259608
0,007833

102,78
30,45

4,35
285,60

2,30
0,68
0,10
6,39

8.57
8.57
8.57
8.57

20
6
1

55

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 HP Бетонные и железобетонные монолитные 
и Письмо № ВБ-338/02 от конструкции в промышленном строительстве 

08.02.08

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
18.11.04 Прил.1 п.6.1 конструкции в промышленном строительстве

% 105 0,9 

% 65 0,85

94,5

55,25

418,83 9,37
2,40
2,27

1,33

21
20

12

В сего  по  по зи ц и и 12,97 113
135 Ф ССЦ-08.4.02.05-0002 Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали 

класса А -I и А -ll, диаметр до 6 мм
т 0,02238 8 690,00 194,48 8,57 1 667

136 Ф ЕР08-01-007-01 Устройство прокладочной гидроизоляции
фундаментов рулонными материалами в один 
слой насухо

100 м2 0,0248
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Объем=(3,82*0,65) /1 0 0
2 слоя П3=2 (0 3 П =2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч 3,19

26,06
0,07
0,01

0,158224
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 HP Конструкции из кирпича и блоков

Письмо № АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков 
18.11.04 Прил.1 п.8

26,13

%

%

122

80

0,9

0,85

109,8

68

В сего  по  по зи ц и и

1,29 8,57
0,00 8,57
0,00 8,57

1.29
1.29 
1,42

0,88

3,59

11

11
12

30
137 ФССЦ-12.1.02.06-0041 Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой: РПП-ЗООа
м2 5,456 5,76 31,43 8,57 269

И тоги  по разд ел у 7 О сн о ва ни е  по д  п о д ъ е м н и к / п р о е к  А  1 1 /2 0 -АС  л. 9 :
Строительные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

И того по  разд ел у 7 О сн о ва ни е  по д  п о д ъ е м н и к / п р о е к  А  1 1 /2 0 -АС  л. 9

4 697,86

141,19 
54,45 

4 268,51
147.27

86.44 
148,59
147.27

86.44 
4 697,86

Раздел 8. О граж д ени е  / пр оект  А  1 1 /2 0 -АС  л. 6 прим . п. 2
138 ФЕ Р07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: без 

поручней

О бъем =(Ю ,3+10,3+3,1+1) /1 0 0

100 м 0,247

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч
4 М

ЗТ
ЗТм

390,10 96,35 8,57 826
204,08 50,41 8,57 432

30,77 7,60 8,57 65
16 057,11 3 966,11 8,57 33 990

чел.-ч 41,5
чел.-ч 2,59

10,2505
0,63973

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2 HP Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в жилищ но-гражданском 
строительстве

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные сборные 
18.11.04 Прил.1 п.7.2 конструкции в жилищ но-гражданском 

строительстве

16 651,29

%

%

155

100

0,9

0,85

139,5

85

4 112,87 
103,95 
145,01

88,36

891 
1 243

757

В сего  по  по зи ц и и 4 346,24 37 248

2

7

ЛСР 02-01-02 Страница 30



139 ФССЦ-07.2.05.01-0032 Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы

т -0,51623 7 571,00 -3 908,38 8,57 -33 495

140 КА№ 1 п. 12 Ограждение ОГ1, ОГ2, ОГЗ 
О бъем=10,3+10,3+3,1 
Цена=5250/8,57*1,0075

м 23,7 617,20 14 627,64 8,57 125 359

141 КА№ 1 п. 13 Калитка
Цена=13333,33/8,57*1,0075

м 1 1 567,48 1 567,48 8,57 13 433

И тоги  по разд ел у 8 О граж д ен и е  / пр оект  А  1 1 /2 0 -АС  л. 6 прим . п. 2 :
Строительные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по  разд ел у 8 О граж д ени е  / пр оект  А  1 1 /2 0 -АС  л. 6 прим . п. 2

16 632,98

96.35 
50,41

16 252,85
145.01

88.36 
103,95
145.01

88.36 
16 632,98

Раздел 9. В о сста н о вл е н и е  а сф а л ь то в о го  по кр ы ти я , Д е ф о р м а ц и о н н ы й  ш ов/ пр оект  А  11/20- АС л. 6 узел А, л и ст  9 прим . п.6
Восстановление асфальтового покрытия/ проект А  1 1 /2 0 -АС  л. 9, прим. п. 6

142 ФЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщ иной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

О бъем= 5 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч 24,3 
чел.-ч 2,92

0,05

1,215
0,146

205,58
449,69

32,10
4,88

10,28
22,48

1,61
0,24

8.57
8.57
8.57
8.57

88
193

14
2

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142

660,15 33,00
11,89
16,88

102
145

Письмо № АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 9,60 82

В сего  по  по зи ц и и 59,48 510
143 ФЕР27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований 100 м2 

добавлять или исключать к расценке 27-07-002
01

О бъем= 5 /1 0 0
тол. 20 см П3=8 (ОЗП=8; ЭМ =8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; Т3=8; ТЗМ=8)

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

0,05

4,57
9.00
1.01

00 
00 

00

1,83
3,60
0,40

8.57
8.57
8.57

16
31

3
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ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

0,54

0,1

8
8

0,216
0,04

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142

13,57 5,43
2,23
3,17

19
27

Письмо № АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 1,80 15

В сего  по  по зи ц и и 10,40 89
144 Ф ССЦ-02.2.05.04-1772 Щ ебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 

Объем=0,87+0,6
м3 1,47 114,13 167,77 8,57 1 438

145 ФЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 
Объем=0,8*5/1000

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТм

т

чел.-ч 0,66

0,004

0,00264

39,10
7,15

0,16
0,03

8.57
8.57

1

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142

39,10 0,16
0,03
0,04

Письмо № АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 0,02

В сего  по  по зи ц и и 0,22 1
146 Ф СС Ц-01.2.01.01-0019 Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, 

БНД 90/130
т 0,00412 1 690,00 6,96 8,57 60

147 ФЕР27-07-001-01 Устройство асф альтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщ иной 3 см 

О бъем= 5 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м2

чел.-ч
чел.-ч

14,4
0,07

0,05

0,72
0,0035

133,78
57,32

0,80
131,40

6,69
2,87
0,04
6,57

8.57
8.57
8.57
8.57

57
25

56

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142

322,50 16,13
6,73
9,56

57
81

Письмо № АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 5,43 46

В сего  по  по зи ц и и 31,12 265
148 Ф ЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять к расценке 27-07-001-01
100 м2 0,05
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О бъем= 5 /1 0 0
тол. 7 см П3=8 (ОЗП=8; ЭМ =8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; Т3=8; ТЗМ=8)

1 ОТ
2 ЭМ

ЗТ чел.-ч 2,32 8 0,928

21,55
8,40

8
8

8,62
3,36

8.57
8.57

74
29

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 HP Автомобильные дороги % 142 142

29,95 11,98
8,62

12,24
74

105

Письмо № АП-5536/06 от СП Автомобильные дороги 
18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 6,96 60

В сего  по  по зи ц и и 31,18 268
149 Ф С С Ц-04.2.01.01-0049 Смеси асф альтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II 

Объем=0,357+0,484

т 0,841 491,01 412,94 8,57 3 539

деф ормационный шов/ проект А  11/20- АС л. 6 узел А
150 Ф ЕР08-01-007-01 Устройство прокладочной гидроизоляции 

фундаментов рулонными материалами в один 
слой насухо

Объем=(((2,1+7,7)*2+6,73+2,82+1,8*2)*0,1) /1 0 0  
2 слоя П3=2 (0 3 П =2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ

100 м2 

к расх.; Т3=2 

чел.-ч

ТЗМ=2)

3,19 2

0,0328

0,209264

26,06
0,07
0,01

2
2
2

1,71
0,00
0,00

8.57
8.57
8.57

15

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 HP Конструкции из кирпича и блоков % 122 0,9 109,8

26,13 1.71
1.71 
1,88

15
16

Письмо № АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков 
18.11.04 Прил.1 п.8

% 80 0,85 68 1,16 10

В сего  по  по зи ц и и 4,75 41
151 Ф ССЦ-12.1.02.06-0041 Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой: РПП-ЗООа
м2 7,216 5,76 41,56 8,57 356

152 ФЕ Р07-05-039-19 Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в 
стенах, оконных, дверных и балконных блоках: 
на мастике 

Объем =32,75 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

100 м

чел.-ч
чел.-ч

6,43
0,13

0,3275

2,105825
0,042575

58,32 
8,54 
1,51 

2 919,64

19,10
2,80
0,49

956,18

8.57
8.57
8.57
8.57

164
24

4
8 194

Итого по расценке 
ФОТ

2 986,50 978,08
19,59 168
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М ДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2 HP Бетонные и железобетонные сборные % 155 0,9 139,5 
конструкции в жилищ но-гражданском 
строительстве

Письмо № АП-5536/06 от СП Бетонные и железобетонные сборные % 100 0,85 85 
18.11.04 Прил.1 п.7.2 конструкции в жилищ но-гражданском 

строительстве

27,33

16,65

234

143

В сего  по  по зи ц и и 1 022,06 8 759

И тоги  по разд ел у 9 В о сста н о в л е н и е  а сф а л ь то в о го  п о кр ы ти я , Д е ф о р м а ц и о н н ы й  ш ов/ пр оект  А  11/20- АС л . 6 узел 
А, л и ст  9 прим . п .6 :

Строительные работы 1 788,44
В том числе:

оплата труда 48,23
эксплуатация машин и механизмов 35,27
материалы 1 592,22
накладные расходы 71,10
сметная прибыль 41,62

Итого ФОТ (справочно) 50,80
Итого накладные расходы (справочно) 71,10
Итого сметная прибыль (справочно) 41,62

Итого по  разд ел у 9 В о сста н о вл е н и е  а сф а л ь то в о го  п о кр ы ти я , Д е ф о р м а ц и о н н ы й  ш ов/ пр оект  А  11/20- АС л. 6 узел 1 788,44
А, л и ст  9 прим . п .6

Раздел 10. У стано вка , ренее д е м о н ти р о в а н н о й , реш етки д л я  о б ув и  / пр о е кт  А  11/20-АС л. 4 прим . 3
153 Ф ЕР08-02-007-03 Установка металлических решеток приямков т 0,074

Объем =37*2/1 ООО
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

42,3
2,34

3,1302
0,17316

374,78 27,73 8,57 238
168,04 12,43 8,57 107

28,46 2,11 8,57 18
771,22 57,07 8,57 489

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 HP Конструкции из кирпича и блоков

1 314,04

% 122 0,9 109,8

97,23
29,84
32,76

256
281

Письмо № АП-5536/06 от СП Конструкции из кирпича и блоков % 80 0,85 68 20,29 174
18.11.04 Прил.1 п.8

В сего  по  п о зи ц и и  150,28 1 289

И тоги  по разд ел у 10 У стано вка , ренее д е м о н ти р о ва н н о й , реш етки  д л я  о б ув и  / пр о е кт  А  11/20-АС л. 4 прим . 3 :

Строительные работы 150,28
В том числе:

оплата труда 27,73
эксплуатация машин и механизмов 12,43
материалы 57,07
накладные расходы 32,76
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С о с т а в и л :

П р о в е р и л :

с м е т н а я  п р и б ы л ь  2 0 ,2 9

И т о го  Ф О Т  (с п р а в о ч н о )  2 9 ,8 4

И т о го  н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  (с п р а в о ч н о )  3 2 ,7 6

И т о го  с м е т н а я  п р и б ы л ь  (с п р а в о ч н о )  2 0 ,2 9

И того  по  ра зд ел у  10 У стан о вка , ренее д е м о н ти р о в а н н о й , реш етки  д л я  о б уви  / пр оект  А  11/20-АС л. 4 прим . 3 150,28

Итоги  по  смете:
С т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы  

В  т о м  ч и с л е :  

о п л а т а  т р у д а

э к с п л у а т а ц и я  м а ш и н  и м е х а н и з м о в  

м а т е р и а л ы  

н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  

с м е т н а я  п р и б ы л ь  

И т о го  Ф О Т  (с п р а в о ч н о )

И т о го  н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  (с п р а в о ч н о )  

И т о го  с м е т н а я  п р и б ы л ь  (с п р а в о ч н о )  

ВС ЕГО  по  смете

1 8 6  7 2 3 ,4 3 1 6 0 0  2 2 0

5  6 9 5 ,3 7 4 8  8 1 3

1 1 7 1 ,3 2 10  0 3 4

1 7 0  6 5 9 ,4 5 1 4 6 2  5 4 7

5  9 7 2 ,0 0 51 1 8 4

3 2 2 5 ,2 9 2 7  6 4 2

5  9 2 1 ,5 6 5 0  7 5 0

5 9 7 2 ,0 0 51 18 4

3 2 2 5 ,2 9 2 7  6 4 2

186 723,43 1 600 220,00

(Т .Г .К о в а л ё в а )

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в ф едеральные единичные расценки и отдельные составляющ ие к ним, включенные в ф едеральный реестр сметных нормативов
приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42__________________________________
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 
____________________________________________________________ микрорайон, №42"____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

______________________________________________________ Элементы доступности для МДИ______________________________________________________
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

О снование_______________________________________ А  11/20 -МДИ____________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

С оставл ен(а ) в  текущ ем  (б азисн ом ) ур о в н е  цен 4 квартал 2020г./01.01 2000г.

С м етная с т о и м о сть   360,74________ (73,56) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 69,02 (8,05) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 13,42 (1 ,5 7 ) тыс.руб

монтажных работ 35,00 (4,08) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 161,09 чел.час.

оборудования 256,73 (61,42) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,98 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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Сметная стоимость в базисном

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующ их в 
СНБ), руб. Индекс

ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен,

всего с руб.
на коэффицие учетом на коэфф ицие

всего
единицу нты коэфф ицие 

НТО в

единицу нты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Э л ем енты  д о ступ н о сти

1 ФЕ Р09-05-014-03

1

Установка номерных табличек: с номерами 
подъезда и квартир 

ОТ

шт 3

8,30 24,90 8,57 213
4 М 0,21 0,63 8,57 5

ЗТ чел.-ч 0,95 2,85
Итого по расценке 8,51 25,53
ФОТ 24,90 213

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81 20,17 173

Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции % 85 0,85 72,25 17,99 154
18.11.04 Прил.1 п.9

В сего  по  по зи ц и и 63,69 545
2 КА№ 1 п. 1 Тактильная пиктограмма доступности для МГН 

200x200. Тактильная пиктограмма вход в 
помещ ение 200x200 

Цена=708,33/8,57*1,02

шт 1 84,31 84,31 8,57 723

3 КА№ 1 п. 36 Инф ормационно-тактильная табличка с 
информацией об учреждении и времени работы, 
выполненная с использованием рельефных 
знаков, с дублированием шрифта Брайля, 
400x300 мм

Цена=3541,67/8,57*1,02

шт 1 421,53 421,53 8,57 3 613

4 КА№ 1 п. 37 Мнемосхема настенная тактильная 630x800 мм 
(ПВХ)

Цена=6558,33/8,57*1,02

шт 1 780,57 780,57 8,57 6 689

5 ФЕ Рм08-01 -081 -01

1
2
3

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2

Объем=2+2
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

шт 4

9,91
5,43
0,76

39,64
21,72

3,04

8.57
8.57
8.57

340
186

26
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4 М 
ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

1,03
0,06

4,12
0,24

0,74 2,96 8,57 25

Итого по расценке 
ФОТ

М ДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других 
Прил.1 п.45.2 объектах

%

%

95

65

95

65

16,08 64,32
42,68
40,55

27,74

366
348

238

В сего  по  по зи ц и и 132,61 1 137
6 КА№ 1 п. 2 Световые маяки (пара) 

Цена=1375/8,57*1,02
пара 2 163,65 327,30 8,57 2 805

7 КА№ 1 п. 3 Кнопка вызова помощника беспроводная, 
антивандальная Пульсар 3 

Цена=6500/8,57*1,02

шт 3 773,63 2 320,89 8,57 19 890

8 КА№ 1 п. 4 Наклейка "Круг", 0200 мм 
Цена=75/8,57*1,02

шт 2 8,93 17,86 8,57 153

9 ФЕ Р09-08-001 -03 
прим

Установка металлических столбов высотой до 4 
м: на подготовленный бетонный ф ундамент/ 
мнемосхема на опоре

100 шт 0,02

О бъем= 2 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

44,05
29,78

0,881
0,5956

375,75
732,40
345,45

7,52
14,65

6,91

8.57
8.57
8.57

64
126

59

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81

1 108,15 22,17
14,43
11,69

123
100

Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции 
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 10,43 89

В сего  по  по зи ц и и 44,29 379
10 Ф ССЦ-01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0,0006 10 068,00 6,04 8,57 52
11 КА№ 1 п. 5 Мнемосхема 900x1200 на опоре (на участке) 

Цена=27625/8,57*1,02

шт 1 3 287,92 3 287,92 8,57 28 177

12 Ф ЕРм29-01-062-01 Оборудование планшета сцены (подъемно
опускные площадки, сейфы, подъемники, люки 
провала, площадки передвижения)

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ

т

чел.-ч 442

0,34

150,28

4 313,92 
887,36 

85,05 
86,28

1 466,73 
301,70 

28,92 
29,34

8.57
8.57
8.57
8.57

12 570 
2 586 

248 
251
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ЗТм чел.-ч 6,3 2,142
Итого по расценке 
ФОТ

М ДС81-33.2004 Прил.4 HP М онтаж оборудования 
п.28.1

Письмо № АП-5536/06 СП М онтаж оборудования 
Прил.1 п.28.1

%

%

80

60

80

60

5 287,56 1 797,77 
1 495,65 
1 196,52

897,39

12 818 
10 254

7 691

В сего  по  по зи ц и и 3 891,68 33 352
13 КА№ 2 п. 2 Вертикальный подъемник для МГН 

Цена=233333,33/4,18*1,012*1,03
шт 1 58 185,96 58 185,96 4,18 243 217

14 Ф ЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель или звуковая колонка: в 
помещении 

1 ОТ 
4 М 

ЗТ

шт

чел.-ч 2

1

2

18,14
12,63

18,14
12,63

8.57
8.57

155
108

Итого по расценке 
ФОТ

М ДС81-33.2004 Прил.4 HP М онтаж радиотелевизионного и электронного 
п.28.2 оборудования 

Письмо № АП-5536/06 СП М онтаж радиотелевизионного и 
Прил.1 п.28.2 электронного оборудования

%

%

92

65

92

65

30,77 30,77
18,14
16,69

11,79

155
143

101

В сего  по  по зи ц и и 59,25 507
15 КА№ 2 п. 1 Звуковой маяк «VERTICAL-1/14/IR» 

Цена=12961,67/4,18*1,012*1,03
шт 1 3 232,23 3 232,23 4,18 13511

16 ФЕР09-03-050-01 М онтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м 0,06

О бъем= 6 /1 0 0
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

12,62
0,05

0,7572
0,003

117,24
3,29
0,58
9,32

7,03
0,20
0,03
0,56

8.57
8.57
8.57
8.57

60
2

5

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 HP Строительные металлические конструкции % 90 0,9 81

129,85 7,79
7,06
5,72

60
49

Письмо № АП-5536/06 от СП Строительные металлические конструкции 
18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 5,10 43

В сего  по  по зи ц и и 18,61 159
17 КА№ 1 п. 38 Алюминиевые полосы с двумя вставками 70мм 

/5,5 мм ,желтый 

Цена=268,33/8,57*1,02

м 6 31,94 191,64 8,57 1 642

18 ФЕР15-06-005-02 Оклейка предварительно подготовленных 100 м2 0,0051
прим. поверхностей фотообоями: самоклеящ имися
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О б ъ е м = ( 0 ,3 * 0 ,8 5 * 2 )  / 1 0 0  

1 О Т  

З Т ч е л .-ч 3 8 ,9 1 0 ,1 9 8 4 4 1

3 7 4 ,3 1 1,91 8 ,5 7 16

И т о го  п о  р а с ц е н к е  

Ф О Т

М Д С 8 1  -3 3 .2 0 0 4  П р и л .4  п . 15  H P  О т д е л о ч н ы е  р а б о т ы % 1 0 5 0 ,9 9 4 ,5

3 7 4 ,3 1 1.91

1.91 

1 ,8 0

16

15

П и с ь м о  № А П - 5 5 3 6 /0 6  о т  С П  О т д е л о ч н ы е  р а б о т ы  

1 8 .1 1 .0 4  П р и л .1  п . 15

% 5 5 0 ,8 5 4 6 ,7 5 0 ,8 9 7

В сего  по  п о зи ц и и 4,60 38

19 К А №  1 п . 3 9  О т б о й н и к  д л я  д в е р и  и з  н е р ж а в е ю щ е й  с т а л и  A IS I 

3 0 4  (с а м о к л е ю щ а я  о с н о в а )  3 0 0 x 8 5 0 м м

Ц е н а = 2 0 3 5 ,8 3 /8 ,5 7 * 1 ,0 2

ш т 2 2 4 2 ,3 0 4 8 4 ,6 0 8 ,5 7 4  1 5 3

И тоги по см ете :
С т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы 8  0 5 3 ,8 5 6 9  0 1 8

В т о м  ч и с л е :

о п л а т а  т р у д а 4 1 ,3 6 3 5 3

э к с п л у а т а ц и я  м а ш и н  и м е х а н и з м о в 1 4 ,8 5 12 8

м а т е р и а л ы 7  9 2 3 ,8 5 6 7  9 0 7

н а к л а д н ы е  р а с х о д ы 3 9 .3 8 3 3 7

с м е т н а я  п р и б ы л ь  • 3 4 ,4 1 2 9 3

М о н т а ж н ы е  р а б о т ы 4  0 8 3 .5 4 3 4  9 9 6

В т о м  ч и с л е :

о п л а т а  т р у д а 1 5 2 4 ,5 1 13 0 6 5

э к с п л у а т а ц и я  м а ш и н  и м е х а н и з м о в 3 2 3 .4 2 2  7 7 2

м а т е р и а л ы 4 4 ,9 3 3 8 4

н а к л а д н ы е  р а с х о д ы 1 2 5 3 ,7 6 10 7 4 5

с м е т н а я  п р и б ы л ь 9 3 6 ,9 2 8 0 3 0

О б о р у д о в а н и е 61  4 1 8 ,1 9 2 5 6  7 2 8

И т о го  Ф О Т  (с п р а в о ч н о ) 1 6 0 4 ,7 7 13 751

И т о го  н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  (с п р а в о ч н о ) 1 2 9 3 .1 4 11 0 8 2

И т о го  с м е т н а я  п р и б ы л ь  (с п р а в о ч н о ) 9 7 1 ,3 3 8 3 2 3

ВСЕГО по  см ете 73 555,58 360 742,00

//(2 лС о с т а в и л :___ Л — _______________________ (Т .Г .К о в а л ё в а )

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

П р о в е р и л :

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в ф едеральные единичные расценки и отдельные составляющ ие к ним, включенные в ф едеральный реестр сметных нормативов
приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 
352/пр)

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42__________________________________
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 
____________________________________________________________ микрорайон, №42"____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

________________________________________________ Сети электроснабжения. Электроосвещение.________________________________________________
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

О снование_______________________________________ А  11/20 -ЭОМ____________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

С оставл ен(а ) в  текущ ем  (б азисн ом ) ур о в н е  цен 4 квартал 2020г./01.01.2000 г.

С м етная с т о и м о сть   158,79________ (18,56) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 5,90 (0,69) тыс.руб

монтажных работ 158,53 (18,5) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 71,08 чел.час.

оборудования 0,26 (0,06) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,22 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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Сметная стоимость в базисном

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество
уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующ их в 
СНБ), руб. Индекс

ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен,

всего с руб.
на коэффицие учетом на коэфф ицие

всего
единицу нты коэфф ицие 

НТО в

единицу нты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. М о нтаж ны е работы

1 ФЕ Рм08-03-599-09

1

Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 
кг 

ОТ

шт 1

25,40 25,40 8,57 218
2 ЭМ 1,63 1,63 8,57 14
3 в т.ч. ОТм 0,22 0,22 8,57 2
4 М 43,04 43,04 8,57 369

ЗТ чел.-ч 2,56 2,56
ЗТм чел.-ч 0,02 0,02
Итого по расценке 70,07 70,07
ФОТ 25,62 220

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 24,34 209
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 16,65 143
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 111,06 953
2 КА№ 1 п. 22 Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик 

Цена=336,67/8,57*1,02
шт 1 40,07 40,07 8,57 343

3 Ф ЕРм08-01-080-01

1

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов: до 2 
Объем=1+4 

ОТ

шт 5

9,91 49,55 8,57 425
2 ЭМ 5,43 27,15 8,57 233
3 в т.ч. ОТм 0,76 3,80 8,57 33
4 М 0,56 2,80 8,57 24

ЗТ чел.-ч 1,03 5,15
ЗТм чел.-ч 0,06 0,3
Итого по расценке 15,90 79,50
ФОТ 53,35 458

МДС81 -33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 50,68 435
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 34,68 298
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 164,86 1 415
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4 Ф СС Ц-62.1.01.09-0006 Выключатели автоматические: « IЕК» ВА47-29 
1Р 25А, характеристика С

шт 1 9,87 9,87 4,18 41

5 Ф СС Ц-62.1.01.09-0004 Выключатели автоматические: « IЕК» ВА47-29 
1Р 10А, характеристика С

шт 4 13,12 52,48 4,18 219

6 ФЕРм08-03-594-01 Светильник отдельно устанавливаемый: на 
штырях с количеством ламп в светильнике 1 
О б ъ ем =1 9 /1 0 0

100 шт 0,19

1 ОТ 698,37 132,69 8,57 1 137
2 ЭМ 36,22 6,88 8,57 59
3 в т.ч. ОТм 5,02 0,95 8,57 8
4 М 116,23 22,08 8,57 189

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других 
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и

чел.-ч
чел.-ч

%

%

70,4
0,4

95

65

13,376
0,076

95

65

850,82 161,65
133,64
126,96

86,87

375,48

1 145 
1 088

744

3 217
7 КА№ 1 п. 23 Светильник светодиодный, архитектурной 

подсветки Lightstar 051047-IP65 lllumo 
Цена=2137,5/8,57*1,02

шт 19 254,40 4 833,60 8,57 41 424

8 Ф ЕРм08-03-594-03 Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике до 4 
О бъем= 9 /1 0 0

100 шт 0,09

1 ОТ 1 341,18 120,71 8,57 1 034
2 ЭМ 54,33 4,89 8,57 42
3 в т.ч. ОТм 7,53 0,68 8,57 6
4 М 129,08 11,62 8,57 100

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других 
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и

чел.-ч
чел.-ч

%

%

135,2
0,6

95

65

12,168
0,054

95

65

1 524,59 137,22
121,39
115,32

78,90

331,44

1 040 
988

676

2 840
9 КА№ 1 п. 24 Светильник уличный, светодиодный, накладной 

мощностью 22BT.EGLO 96494 
Цена=7575/8,57*1,02

шт 9 901,58 8 114,22 8,57 69 539

10 Ф ЕРм08-03-594-09 Светильник на кронштейнах 
О бъем= 5 /1 0 0

100 шт 0,05

ЛСР 02-01-04 Страница 3



1 ОТ 1 404,67 70,23 8,57 602
2 ЭМ 36,22 1,81 8,57 16
3 в т.ч. ОТм 5,02 0,25 8,57 2
4 М 140,70 7,04 8,57 60

ЗТ чел.-ч 141,6 7,08
ЗТм чел.-ч 0,4 0,02
Итого по расценке 1 581,59 79,08
ФОТ 70,48 604

М ДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 66,96 574
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 45,81 393
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 191,85 1 645
11 КА№ 1 п. 25 Светильник уличный, светодиодный, накладной 

мощностью 22BT.EGLO 96494 
Цена=1077,85/8,57*1,02

шт 5 128,29 641,45 8,57 5 497

12 ФЕ Рм08-02-397-01 Проф иль перф орированный монтажный длиной 
2 м
О бъем =(Ю *2) /1 0 0  

1 ОТ

100 м 0,2

80,46 16,09 8,57 138
2 ЭМ 95,01 19,00 8,57 163
3 в т.ч. ОТм 23,33 4,67 8,57 40
4 М 407,53 81,51 8,57 699

ЗТ чел.-ч 8,56 1,712
ЗТм чел.-ч 2,27 0,454
Итого по расценке 583,00 116,60
ФОТ 20,76 178

М ДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 19,72 169
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 13,49 116
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 149,81 1 285
13 КА№ 1 п. 27 Накладной проф иль для светодиодной ленты 

(комплект) LINE W 16 Н7 2000 ANOD 
Цена=225/8,57*1,02

м 20 26,78 535,60 8,57 4 590

14 ФЕ Рм08-02-398-01 
прим

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 
О бъем= 2 0 /1 0 0  

1 ОТ

100 м 0,2

9,68 1,94 8,57 17
2 ЭМ 1,81 0,36 8,57 3
3 в т.ч. ОТм 0,26 0,05 8,57
4 М 9,93 1,99 8,57 17

ЗТ чел.-ч 1,03 0,206
ЗТм чел.-ч 0,02 0,004
Итого по расценке 21,42 4,29
ФОТ 1,99 17
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М ДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других 
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и

%

%

95

65

95

65

1,89

1,29

7,47

16

11

64
15 КА№ 1 п. 26 Светодиодная лента 220В, 14.4 Вт, IP67, 900 

лм, теплый белый (3000 K)SMD 5050, 60 LED, 
Цена=217,8/8,57*1,02

м 20 25,92 518,40 8,57 4 443

16 КА№ 1 п. 28 Лампа светодиодная LED 9Вт MR16 GU10 
Цена=72,17/8,57*1,02

шт 19 8,59 163,21 8,57 1 399

17 ФЕРм08-02-413-01 Прокладка резинобитумных трубок с затягивание 
проводов, количество проводов: до 2, сечение 
провода до 6 мм2 
О бъем= 3 0 /1 0 0  

1 ОТ

100 м 0,3

151,90 45,57 8,57 391
2 ЭМ 32,60 9,78 8,57 84
3 в т.ч. ОТм 4,52 1,36 8,57 12
4 М 64,51 19,35 8,57 166

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других 
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и

чел.-ч
чел.-ч

%

%

16,16
0,36

95

65

4,848
0,108

95

65

249,01 74,70
46,93
44,58

30,50

149,78

403
383

262

1 286
18 КА№ 1 п. 29 Труба ПНД гоф рированная черная 01 6м м  ,DKS 

Цена=12,75/8,57*1,02
м 30 1,52 45,60 8,57 391

19 Ф ССЦ-23.8.03.02-0001 Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный 
диаметр 16 мм 
О бъем =Ю 0 /1 0

10 шт 10 1,80 18,00 8,57 154

20 ФЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр: до 25 мм 
О бъем=(24*3) /1 0 0  

1 ОТ

100 м 0,72

178,98 128,87 8,57 1 104
2 ЭМ 33,80 24,34 8,57 209
3 в т.ч. ОТм 2,26 1,63 8,57 14
4 М 18,89 13,60 8,57 117

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке 
ФОТ

чел.-ч
чел.-ч

19,04
0,18

13,7088
0,1296

231,67 166,81
130,50 1 118
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М ДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 123,98 1 062
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 84,83 727
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 375,62 3 219
21 КА№ 1 п. 30 Труба гладкая жесткая ПВХ 16 мм легкая серая 

(Зм) (63916) ,DKS 
Цена=15,33/8,57*1,02

м 72 1,82 131,04 8,57 1 123

22 КА№ 1 п. 31 Держатель для труб 16 мм с защелкой и 
дюбелем ,DKS 
Цена=15,08/8,57*1,02

шт 100 1,79 179,00 8,57 1 534

23 КА№ 1 п. 32 Угол плоский Т-образный 16 мм IP40 
ЭКСПРЕСС4/6 (50616)
Цена=16,37/8,57*1,02

шт 14 1,95 27,30 8,57 234

24 КА№ 1 п. 33 Угол плоский Г-образный 16мм 90 градусов IP40 
ЭКСПРЕСС 4/6 (50516)
Цена=14,69/8,57*1,02

шт 4 1,75 7,00 8,57 60

25 ФЕ Рм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 16 мм2 
О б ъ ем =7 0 /1 0 0

1 ОТ

100 м 0,7

59,13 41,39 8,57 355
2 ЭМ 5,43 3,80 8,57 33
3 в т.ч. ОТм 0,76 0,53 8,57 5
4 М 22,69 15,88 8,57 136

ЗТ чел.-ч 6,29 4,403
ЗТм чел.-ч 0,06 0,042
Итого по расценке 87,25 61,07
ФОТ 41,92 360

М ДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 39,82 342
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 27,25 234
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 128,14 1 100
26 ФЕ Рм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 

Объем=(8*2+3*2) /1 0 0  

1 ОТ

100 м 0,22

154,92 34,08 8,57 292
2 ЭМ 0,31 0,07 8,57 1
3 в т.ч. ОТм 0,14 0,03 8,57
4 М 51,53 11,34 8,57 97

ЗТ чел.-ч 16,29 3,5838
ЗТм чел.-ч 0,01 0,0022
Итого по расценке 206,76 45,49
ФОТ 34,11 292
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М ДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 32,40 277
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 22,17 190
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 100,06 857
27 Ф ССЦ-20.2.05.04-0041 Кабель-канал пластиковый 2100x40x20 мм 

Объем =8*2
м 16 9,27 148,32 8,57 1 271

28 Ф ССЦ-20.2.05.04-0024 Кабель-канал (короб) 20x10 мм 
Объем =2*3

м 6 1,19 7,14 8,57 61

29 ФЕРм08-02-390-02 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм 
О бъем=(3*2) /1 0 0

100 м 0,06

1 ОТ 174,89 10,49 8,57 90
2 ЭМ 0,31 0,02 8,57
3 в т.ч. ОТм 0,14 0,01 8,57
4 М 69,93 4,20 8,57 36

ЗТ чел.-ч 18,39 1,1034
ЗТм чел.-ч 0,01 0,0006
Итого по расценке 245,13 14,71
ФОТ 10,50 90

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 9,98 86
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 6,83 59
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 31,52 271
30 Ф ССЦ-20.2.05.04-0030 Кабель-канал (короб) 60x40 мм 

Объем =2*3
м 6 6,80 40,80 8,57 350

31 ФЕРм08-02-398-01 Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 
прим Объем=(5+5+5+5) /1 0 0

100 м 0,2

1 ОТ 9,68 1,94 8,57 17
2 ЭМ 1,81 0,36 8,57 3
3 в т.ч. ОТм 0,26 0,05 8,57
4 М 9,93 1,99 8,57 17

ЗТ чел.-ч 1,03 0,206
ЗТм чел.-ч 0,02 0,004
Итого по расценке 21,42 4,29
ФОТ 1,99 17

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других % 95 95 1,89 16
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других % 65 65 1,29 11
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и 7,47 64
32 КА№ 1 п. 34 Кабель силовой ВВГHr(A)-LSLTx 3x1 ,5 

Цена=47,83/8,57*1,02
м 120 5,69 682,80 8,57 5 852

33 КА№ 1 п. 35 Кабель силовой BBrHr(A)-LSLTx 3x4 
Цена=89,44/8,57*1,02

м 15 10,65 159,75 8,57 1 369
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34 ФЕРм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неутопленного 
типа при открытой проводке 
О бъем= 2 /1 0 0

100 шт 0,02

1 ОТ 313,47 6,27 8,57 54
2 ЭМ 4,77 0,10 8,57 1
3 в т.ч. ОТм 0,64 0,01 8,57
4 М 105,83 2,12 8,57 18

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других 
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и

чел.-ч
чел.-ч

%

%

31,6
0,05

95

65

0,632
0,001

95

65

424,07 8,49
6,28
5,97

4,08

18,54

54
51

35

159
35 Ф С С Ц-20.4.01.01-0031 Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки 
О б ъ ем =2 /1 0

10 шт 0,2 68,00 13,60 8,57 117

36 Ф ЕРм08-03-591-08 Розетка штепсельная: неутопленного типа при 
открытой проводке 
Объем=1 /1 0 0  

1 ОТ

100 шт 0,01

342,84 3,43 8,57 29
2 ЭМ 4,77 0,05 8,57
3 в т.ч. ОТм 0,64 0,01 8,57
4 М 106,42 1,06 8,57 9

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81-33.2004 Прил.4 HP Электромонтажные работы на других 
п.45.2 объектах

Письмо № АП-5536/06 СП Электромонтажные работы на других 
Прил.1 п.45.2 объектах

В сего  по  по зи ц и и

чел.-ч
чел.-ч

%

%

34,56
0,05

95

65

0,3456
0,0005

95

65

454,03 4,54
3,44
3,27

2,24

10,05

29
28

19

85
37 Ф ССЦ-20.4.03.05-0004 Розетка открытой проводки с заземлением 

Объем=1 /1 0 0
100 шт 0,01 899,00 8,99 8,57 77

38 КА№ 1 п. 21 Коробка распределительная 80x80x40мм, DKC 
Цена=59,99/8,57*1,02

шт 4 7,14 28,56 8,57 245

И тоги  по смете:
Монтажные работы 

В том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

18 497,60

688,65
100,24

158 533

5 903 
861
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м а т е р и а л ы  

н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  

с м е т н а я  п р и б ы л ь  

О б о р у д о в а н и е

И н ж е н е р н о е  о б о р у д о в а н и е  

И т о го  Ф О Т  (с п р а в о ч н о )

И т о го  н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  (с п р а в о ч н о )  

И т о го  с м е т н а я  п р и б ы л ь  (с п р а в о ч н о )  

ВС ЕГО  по смете

кность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

\ |ринерил.

Т .Г .К о в а л ё в а
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1 6  5 8 4 ,0 7

6 6 7 .7 6

4 5 6 .8 8

6 2 .3 5

6 2 .3 5  

7 0 2 ,9 0

6 6 7 .7 6

4 5 6 .8 8  

18 559,95

1 4 2  1 2 7

5  7 2 4  

3  9 1 8

2 6 0

2 6 0

6  0 2 5  

5  7 2 4  

3 9 1 8

158 793,00
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П р и л о ж е н и е  №  2

У т в е р ж д е н о  п р и к а з о м  №  42 1  о т  4  а в гу с т а  2 0 2 0  г. М и н с т р о я  Р Ф

Н а и м е н о в а н и е  р е д а к ц и и  с м е т н ы х  н о р м а т и в о в

Н а и м е н о в а н и е  п р о г р а м м н о г о  п р о д у к т а  П К  "Г Р А Н Д - С м е т а  2 0 2 1 "

_______________________________________ МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42__________________________________
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 
_________________________________________________________________ микрорайон, №42"____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

 Захоронение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам___________________________________
(наименование конструктивного решения)

С о с т а в л е н  б а з и с н о - и н д е к с н ы м  м е т о д о м

О с н о в а н и е ______________________________р а с ч е т  в е с а  д е м о н т и р о в а н н о г о  м а т е р и а л а _____________________________

(проектная и (или) иная техническая документация)

С оставл ен(а ) в текущ е м  (б а зи сн о м ) ур о в н е  цен 4 кв . 2 0 2 0 г .  / 0 1 .0 1 ,2 0 0 0 г .

С м етная с т о и м о с т ь  3 3 ,7 8  (3 ,9 7 )  т ы с .р у б .

в  т о м  ч и с л е :

с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т 0 ,0 0 (0 )  т ы с .р у б . С р е д с т в а  н а  о п л а т у  т р у д а  р а б о ч и х 0 ,0 0 (0 ) т ы с .р у б .

м о н т а ж н ы х  р а б о т 0 ,0 0 (0 ) т ы с .р у б . Н о р м а т и в н ы е  з а т р а т ы  т р у д а  р а б о ч и х ч е л  ч а с .

о б о р у д о в а н и я 0 ,0 0 (0 ) т ы с .р у б . Н о р м а т и в н ы е  з а т р а т ы  т р у д а  м а ш и н и с т о в ч е л .ч а с .

п р о ч и х  з а т р а т 3 3 ,7 8 (3 ,9 7 )  т ы с .р у б . Р а с ч е т н ы й  и з м е р и т е л ь  к о н с т р у к т и в н о го  р е ш е н и я
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№  п /п О б о с н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и з а т р а т
Е д и н и ц а

и з м е р е н и я

К о л и ч е с т в о

С м е т н а я  с т о и м о с т ь  в  б а з и с н о м  

у р о в н е  ц е н  (в  т е к у щ е м  у р о в н е  ц е н  (гр . 

8 ) д л я  р е с у р с о в ,  о т с у т с т в у ю щ и х  в 

С Н Б ), р уб . И н д е к с

ы

С м е т н а я  

с т о и м о с т ь  в 

т е к у щ е м  

у р о в н е  ц е н , 

р уб .

н а

е д и н и ц у

к о э ф ф и ц и е

н т ы

в с е го  с  

у ч е т о м  

к о э ф ф и ц и е  

н т о в

н а

е д и н и ц у

к о э ф ф и ц и е

н ты
в с е го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р аздел  1.

1 п р и к а з  №  0 1 9 0  о т  З а х о р о н е н и е  о т х о д о в ,  н е  о т н о с я щ и х с я  к

2 8 .1 0 .2 0 2 0 г .  О О О  "Т Э О "  т в е р д ы м  к о м м у н а л ь н ы м  о т х о д а м  

И т о го  п о  р а с ц е н к е  

Ф О Т  

H P  

С П

В се го  по  по зи ц и и

_____________________________________ И того п р я м ы е  затр аты  по смете в б а зи с н ы х  ценах_________________________________________________________________
И тоги  по  см ете :

И т о го  П о з . 1 

И т о го

В с е го  с у ч е т о м  "П и с ь м о  М и н с т р о я  Р о с с и и  № 4 5 4 8 4 - И Ф /0 9  о т  1 2 .1 1 .2 0 2 1 г ."П р о ч и е  р а б о т ы  и з а т р а т ы .О б р а з о в а н и е "  

С М Р = 8 ,5 1 "

С п р а в о ч н о ,  в  б а з и с н ы х  ц е н а х :

ВСЕГО по  см ете

2 7 ,6 9 8

1 4 3 ,3 3 3  9 6 9 ,9 5

%

3 969,95

С о с т а в и л : Т .Г .К о в а л ё в а

должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
П р о в е р и л :

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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П р и л о ж е н и е  N9 2

У т в е р ж д е н о  п р и к а з о м  №  4 2 1  о т  4  а в гу с т а  2 0 2 0  г  М и н с т р о я  Р Ф

Н а и м е н о в а н и е  р е д а к ц и и  с м е т н ы х  н о р м а т и в о в

Н а и м е н о в а н и е  п р о г р а м м н о г о  п р о д у к т а  П К  "Г Р А Н Д - С м е т а  2 0 2 1 "

_______________________________________ МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42__________________________________
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8
_________________________________________________________________ микрорайон, №42"____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

___________________________________________________________ ПНР вертикального подъемника____________ -_________________________________________
(наименование конструктивного решения)

С о с т а в л е н  б а з и с н о - и н д е к с н ы м  м е т о д о м

О с н о в а н и е  А  1 1 /2 0  -М Д И

(проектная и (или) иная техническая документация)

С оставл ен(а ) в текущ ем  (б а зи сн о м ) у р о в н е  цен 4  кв . 2 0 2 0 г . /  0 1 .0 1  2 0 0 0 г .

С метная с т о и м о сть  1 6 ,8 6  (0 ,6 1 )  т ы с .р у б .

в  т о м  ч и с л е :

с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т 0 ,0 0 (0 ) т ы с .р у б . С р е д с т в а  н а  о п л а т у  т р у д а  р а б о ч и х 8 ,2 2  (0 ,3 )  т ы с .р у б

м о н т а ж н ы х  р а б о т 0 ,0 0 (0 )  т ы с .р у б . Н о р м а т и в н ы е  з а т р а т ы  т р у д а  р а б о ч и х 2 8 ,8 0  ч е л  ч а с

о б о р у д о в а н и я 0 ,0 0 (0 )  т ы с .р у б . Н о р м а т и в н ы е  з а т р а т ы  т р у д а  м а ш и н и с т о в ч е л .ч а с .

п р о ч и х  з а т р а т 1 6 ,8 6 (0 ,6 1 )  т ы с .р у б . Р а с ч е т н ы й  и з м е р и т е л ь  к о н с т р у к т и в н о го  р е ш е н и я
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№  п /п О б о с н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и  з а т р а т
Е д и н и ц а

и з м е р е н и я

К о л и ч е с т в о

С м е т н а я  с т о и м о с т ь  в б а з и с н о м  

у р о в н е  ц е н  (в т е к у щ е м  у р о в н е  ц е н  (гр . 

8 ) д л я  р е с у р с о в ,  о т с у т с т в у ю щ и х  в 

С Н Б ), р уб . И н д е к с

ы

С м е т н а я  

с т о и м о с т ь  в 

т е к у щ е м  

у р о в н е  ц е н , 

р у б
на

е д и н и ц у

к о э ф ф и ц и е

н т ы

в с е го  с  

у ч е т о м  

к о э ф ф и ц и е  

н т о в

на

е д и н и ц у

к о э ф ф и ц и е

н ты
в с е го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р аздел 1.

1 Ф Е Р п 0 1 -1 4 -0 0 3 -0 1  

п р и м

Л и ф т  г р у з о в о й  м а л ы й , г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  д о  1 6 0  л и ф т  

кг, н а  2  о с т а н о в к и  

1 О Т 2 9 6 ,2 4 2 9 6 ,2 4  2 7 ,7 6 I 2 2 4
З Т ч е л .-ч 2 8 ,8 2 8 ,8

И т о го  п о  р а с ц е н к е 2 9 6 ,2 4 2 9 6 ,2 4

Ф О Т 2 9 6 ,2 4 8  2 2 4

М Д С 8 1 - 3 3 .2 0 0 4  П р и л .4  п .4 8  H P  П у с к о н а л а д о ч н ы е  р а б о т ы : 'в х о л о с т у ю ' - 8 0 % , % 6 5 6 5 1 9 2 ,5 6 5 3 4 6
'п о д  н а гр у з к о й ' -  2 0 %

П и с ь м о  № А П - 5 5 3 6 /0 6  С П  П у с к о н а л а д о ч н ы е  р а б о т ы : 'в х о л о с т у ю ' - 8 0 % , % 4 0 4 0 1 1 8 ,5 0 3  2 9 0
П р и л .1  п .4 8  'п о д  н а г р у з к о й ' -  2 0 %

В се го  по  п о зи ц и и 607,30 16 860

И тоги  по  смете:
П р о ч и е  з а т р а т ы 6 0 7 ,3 0 1 6  8 6 0

П у с к о н а л а д о ч н ы е  р а б о т ы 6 0 7 ,3 0 16  8 6 0
В  т о м  ч и с л е :

о п л а т а  т р у д а 2 9 6 ,2 4 8  2 2 4

, н а к л а д н ы е  р а с х о д ы 1 9 2 ,5 6 5  3 4 6

с м е т н а я  п р и б ы л ь 1 1 8 ,5 0 3  2 9 0

И т о го  Ф О Т  (с п р а в о ч н о ) 2 9 6 ,2 4 8 2 2 4

И т о го  н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  (с п р а в о ч н о ) 1 9 2 ,5 6 5 3 4 6
И т о го  с м е т н а я  п р и б ы л ь  (с п р а в о ч н о ) 1 1 8 ,5 0 3  2 9 0

ВСЕГО по смете 607,30 16 860,00

С о с т а в и л :

П р о в е р и л :

Т .Г .К о в а л ё в а

должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Согласовано: 
Директор/ МАОУ СОШ № 12

 Z  Т.В.Луценко

’̂ i^2'021 г.

КОНЪЮНКТУРНЫЙ АНАЛИЗ № 1 
строительных материалов, базисная стоимость которых определена по прайс-листам, коммерчески 

Н а и м е н о в а н и е  об ъ е кта : "Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12 , с элементами доступности для МДИ, по ад|
микрорайон, №42”

В базисном уровне цен (без учета НДС 20%) 
В текущем уровне цен (с учетом НДС 20%)

город Тобольск, 8

Общая стоимость материалов 
154551,75 руб.

1585451,43 руб.

№
п/п

Код 
строительног 

о ресурса
Наименование 

строительного ресурса Ед-изм
Наименование 

производителя/поставщика 
(КПП, ИНН), населенный пункт Том, книга № стр. Гиперссылка на веб-страницу

Текущая 
отпускная 
цена за ед. 

изм. В 
обосновываю 

щем 
документе

Текущая 
отпускная 
цена за ед. 

изм. Без НДС

Стоимость 
перевозки без 
НДС в руб. за 

ед. изм.

Козф-т
вариации

Сметная 
стоимость 
выбранного 
на основании 
мониторинга 
ресурса(без 
НДС 20 %, без 

ЗСР)

Алгоритм пересчёта в 
базисный уровень цен 
с указанием индекса 
пересчёта и затрат на 

заготовительно
складские расходы . 
БС=Стуц /Итуц х ЗСР

Кол-во

Базисный 
уровень цен, 

руб.
(без НДС 20

%)

Итого 
стоимость в 
базисном 

уровне цен, 
руб. (без НДС 

20%)

Итого 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, в 
руб. (без 
НДС 20 %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ЛС 02-01-03 Элементы доступности для МДИ

1

Тактильная пиктограмма 
доступности для МГН 
200*200. Тактильная 
пиктограмма вход в 
помещение 200x200

ил

Компания ACESO доступная среда, г. 
Екатеринбург, Том 5 стр. 4

httDs://aceso. ru/oroductsAak 
til200

890,00 741,67

2,47 708,33 708,33/8,57*1,02 1 84,31 84,31 708,33

Компания ОСЮ”АЛЬФА", торговая 
марка "Альфа Среда", г. 

Екатеринбург, ИНН 6686083810, КПП 
668601001 Том 5 стр. 5

httDs://www.alfasreda. ru/Dict 
oaram

850,00 708,33

ООО «Инвацентр», г. Екатеринбург, 
ИНН 6670319178 КПП 665801001

Том 5 стр. 6

httDs://invacenter. ru/taktilnav 
a-Diktoaramma-komDOzit- 

200200/
884,00 736,67

2 Световые маяки (пара) пара

Компания ACESO доступная среда, г. 
Екатеринбург, Том 5 стр. 7

httDS ://aceso. ru/Droducts/sv 
etmayak2

1 650,00 1375,00

13,27 1 375,00 1375/8,57*1,02 2 163,65 327,30 2750,00
Группа компаний Роскоммерц, г. 

Екатеринбург, ИНН/КПП 
6678054406 
665801001

Том 5 стр. 8

httDS ://roscommerc. ru/katalo 
a/zvukovve mavaki/svetovv 
e mavaki/svetovve mavaki 
diva oboznacheniva aabar 

itov vhodnoj dveri

2 000,00 1666,67

ТД Тинко, г. Москва ИНН/КПП 
7702680818 
770201001 Том 5 стр. 9

httDS ://www.tinko. ru/cataloa/ 
H rod u с t/291085/

2 150,00 1791,67

3

Кнопка вызова 
помощника 

беспроводная, 
антивандальная Пульсар 

3

ил

Компания ACESO доступная среда, г. 
Екатеринбург,

Том 5 стр. 10

https ://aceso. ru/products/kn.
oDka-Dulsar-vvzova-

Dersonala-universalnava-aa
7 800,00 6500,00

2,10 6 500,00 6500/8,57*1,02 3 773,63 2320,89 19500,00
Группа компаний Роскоммерц, г. 

Екатеринбург, ИНН/КПП 
6678054406 
665801001

Том 5 стр. 11

httDS ://roscommerc. ru/katalo 
a/knoDka wzova Domoshh 
nika diva invalidov/besDrov 
odnve sistemv wzova do 

moshhnika Dulsar/knoDka v 
yzova .personala universaln 

aya aa

8 080,00 6733,33

ООО «Инвацентр», г. Екатеринбург, 
ИНН 6670319178 КПП 665801001

Том 5 стр. 12

httDS ://invacenter. ru/knoDka- 
vvzova-Dersonala- 
universalnava-aa/

8100,00 6750,00

4 Наклейка "Круг”, 0200 мм ил

Компания ACESO доступная среда, г. 
Екатеринбург, Том 5 стр. 13

httDS ://aceso. ru/Droducts/38 
726693

90,00 75,00

13,53 75,00 75/8,57*1,02 2 8,93 17,86 150,00

Группа компаний Роскоммерц, г. 
Екатеринбург, ИНН/КПП 

6678054406 
665801001

Том 5 стр. 14

httDs://roscommerc. ru/katalo 
a/kontrastnava lenta diva 
markirovki/kontrastnava doI 
osa/nakleika informacionna 
va 200h200 mm krua zhel

M

115,00 95,83

Коньююурный анализ №1 на матер Страница 1
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Общество с ограниченной 
ответственностью “Компания 
ПАРТНЕР",г. Киров, склад г. 

Тюмень, ИНН 4345468380, КПП 
434501001 Том 5 стр. 15

httDs://K0MnaHH8-
naDTHeD.DVc/Droducts/nakle

vka-informatsionnava-
200kh200-mm-krua-zheltiv

115,00 95,83

5 Мнемосхема 900x1200 на 
опоре (на участке) шт

ООО “Центр Ректор”, г. Москва, ИНН: 
7720453705 КПП: 772001001

Том 5 стр. 16

httDS ://www. rektor. ru/Droduc 
t/mnemoskhema 900kh120 
0 mm na osnovanii 8 mm 

■

39 000,00 32500,00

19,85 27 625,00 27625/8,57*1,02 1 3287,92 3287,92 27625,00
ООО “САН“ Тюмень, ИНН: 

6671066000 
КПП: 667101001

Том 5 стр. 17

httDs://www.TaKTHObHbie3Ha 
KH.Dcb/kataloa/taktilnve stoik 
i stendv/mnemoshema 900 
h 1200mm na metallichesko 
i ulichnoi stoike s Doruchn 

em

49 000,00 40833,33

Общество с ограниченной 
ответственностью “Компания 
ПАРТНЕР",г. Киров, склад г. 

Тюмень, ИНН 4345468380, КПП 
434501001 Том 5 стр. 18

httDS://KOMnaHH8- 
naDTHeD.Dvc/Droducts/mne 
moskhema-900-kh-1200- 
mm-na-osnovanii-8-mm-

33 150,00 27625,00

Итого: 6038,28 50733,33
ЛС 02-01-02 Капитальный ремонт главного входа

6
Тактильная плитка для 

улицы (ТПУ, 300X300 мм) 
самоклеящаяся

шт

Доступная Страна, ООО “Клевер”, г. 
Москва, ИНН/КПП 9715334449/ 

183201001
Том 5 стр. 19

httDS ://dostuDnava- 
strana. ru/DroductsAaktilnava- 

Dlitka-tDu- 
samokleiuschavasva

750,00 625,00

12,75 483,33 483,33/8,57*1,02 62 57,53 3566,86 29966,46
ООО «Формула Защиты» , г. Санкт- 
Петербург, склад г. Екатеринбург, 

ИНН/КПП 
7806523834 
780601001

Том 5 стр. 20

httDs://www.fzashitv. ru/catal 
oa/dostuDnava sreda/taktiln 
ava Dlitka/dlva ulitsv/Dlitka 
samoklevashchavasva taktil 
nava tDu diva ulitsv 300kh 
300 mm konus v linevnom 

poryadke/

680,00 566,67

Компания ACESO доступная среда, г. 
Екатеринбург,

Том 5 стр. 21

httDS ://aceso. ru/DroductsAak 
tilnava-Dlitka-Doliuretan-tDU- 

samoklev-300x300-linii- 
polosi

580,00 483,33

7 Керамогранит Аурис 
Графит Х1 (9 мм) 60x60 м2

ООО “Тепло-Снаб“, г. Екатеринбург, 
ИНН 7204198055 КПП 720301001 Том 5 стр. 24

1 333,33 1111,11

4,81 1 040,83 1040,83/8,57*1,02 24,13 123,88 2989,22 25115,23ООО “Клинкерный Дом“, г. Тюмень, 
ИНН 7203402100, КПП 720301001 Том 5 стр. 22

www/klinker72.ru 1 249,00 1040,83

ООО “ЦКФ “Эдельвейс0, г. Тюмень, 
ИНН 7203454524, КПП 720301001 Том 5 стр. 23

httDs://edelveis72.ru/ 1 373,20 1144,33

8 Керамогранит Милениум 
Сильвер Х2(20 мм) 60x60 м2

ООО “Тепло-Снаб", г. Екатеринбург, 
ИНН 7204198055 КПП 720301001 Том 5 стр. 24

4 055,60 3379,67

4,82 3169,17 3169,17/8,57*1,02 50,796 377,19 19159,74 160981,16ООО “Клинкерный Дом“, г. Тюмень, 
ИНН 7203402100, КПП 720301001 Том 5 стр. 22

www/klinker72.ru 3 803,00 3169,17

ООО “ЦКФ “Эдельвейс", г. Тюмень, 
ИНН 7203454524, КПП 720301001 Том 5 стр. 23

httDS ://edelveis72. ru/ 4 183,10 3485,92

9
Ступени с насечками 

Милениум Сильвер Х2(20 
мм) 30x60

м2

ООО “Тепло-Снаб", г. Екатеринбург, 
ИНН 7204198055 КПП 720301001 Том 5 стр. 24

18 988,90 15824,08

4,81 14 836,27 14836,27/8,57*1,02 16,473 1765,81 29088,19 244397,88ООО “Клинкерный Дом“, г. Тюмень, 
ИНН 7203402100, КПП 720301001 Том 5 стр. 22

www/klinker72.ru 17 803,52 14836,27

ООО “ЦКФ “Эдельвейс", г. Тюмень, 
ИНН 7203454524, КПП 720301001 Том 5 стр. 23

httDs://edelveis72.ru/ 19 577,80 16314,83

10 Керамогранит Аурис 
Блэк Х1 (9 мм) 60x60 м2

ООО “Тепло-Снаб", г. Екатеринбург, 
ИНН 7204198055 КПП 720301001 Том 5 стр. 24

1 444,44 1203,70

4,81 1 132,50 1132,50/8,57*1,02 26,1892 134,79 3530,04 29659,27ООО "Клинкерный Дом", г. Тюмень, 
ИНН 7203402100, КПП 720301001 Том 5 стр. 22

www/klinker72.ru 1 359,00 1132,50

ООО “ЦКФ “Эдельвейс", г. Тюмень, 
ИНН 7203454524, КПП 720301001 Том 5 стр. 23

httDs://edelveis72.ru/ 1 495,40 1246,17

11 м2

ООО “Стройструктура0, г. Тюмень, 
ИНН/КПП 7202219126 

720301001 Том 5 стр. 27
2 415,51 2012,93

5,53 1 904,00 1904/8,57*1,0075 46,4736 223,84 10402,65
Стран!

88485,73
1ЦЭ2

Кассета фасадная ООО ПКФ “Гефест", г. Тюмень, ИНН 
720344 Том 5 стр. 25 Kqh

2 552,11
агатурный at

2126,76
anna N21 на АЯТРр

http://www.TaKTHrbHbie3Ha
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ООО ТД "ИНСИ" г. Тюмень, ИНН 
7460025991, КПП 746001001 Том 5 стр. 26 2 284,80 1904,00

12 Ограждение ОГ1, ОГ2, 
ОГЗ м

ООО “ВК ТРЭКЕР", г. Тюмень, ИНН 
7203412475, КПП 720301001 Том 5 стр. 28 6 300,00 5250,00

10,60 5 250,00 5250/8,57*1,0075 23,7 617,2 14627,64 124425,00
ПК "Феррум-Н Тюмень", г. Тюмень, 

ИНН/КПП 7204189438 
720301001 Том 5 стр. 30

httD://ferrum72.ru/ 7 750,00 6458,33

ООО "СтройИнвестДизайн", г. 
Тюмень, ИНН 7203308940, ИНН 

720301001 Том 5 стр. 29
6 800,00 5666,67

13 Калитка м

ООО "ВК ТРЭКЕР", г. Тюмень, ИНН 
7203412475, КПП 720301001 Том 5 стр. 28 16 000,00 13333,33

10,34 13 333,33 13333,33/8,57*1,0075 1 1567,48 1567,48 13333,33
ПК "Феррум-Н Тюмень”, г. Тюмень, 

ИНН/КПП 7204189438 
720301001 Том 5 стр. 30

19 600,00 16333,33

ООО "СтройИнвестДизайн", г. 
Тюмень, ИНН 7203308940, ИНН 

720301001 Том 5 стр. 29
17 300,00 14416,67

14 Штукатурка гипсовая 
Кнауф Ротбанд кг

ООО "Строительный двор", г. 
Тобольск, ИНН 7202206247

Том 5 стр. 31

httDS ://www. sdvor. com/tobol 
sk/Droduct/shtukaturka- 
aiDsovaia-universalnaia- 

knauf-rotband-30-ka-1596/

17,57 14,64

18,50 14,64 14,64/8,57*1,02 149,42 1,74 259,99 2187,51

УИК RUS - центр комплектации 
строительства в Тобольске,ИНН/ 

КПП 6678015647/ 665801001 Том 5 стр. 32

httDs://tobolsk.uik- 
rus.ru/Droduct/30411/

18,60 15,50

Twowin, ИП Тувин Дмитрий 
Сергеевич,г. Екатеринбург,ИНН 

667004899964

Том 5 стр. 33

httDS ://twowin. ru/Droduct/sht 
ukaturka-r.otband-1Okg- 

knauf/?utm source=vandex 
market&frommarket=httDS% 
3A%2F%2Fmarket.vandex. r 
u%2FDroduct-shtukaturka- 

knauf-rotband- 
1 &vmclid=16130174592794 

579907700003

24,50 20,42

15 Клей для плитки Ceresit 
СМ 17 Super Flex кг

ТС “Краски.ру",000 "Строймаркг", г. 
Москва, ИНН / КПП 7723805722 / 

772301001

Том 5 стр. 35

httDS ://www. kraski.ru/cataloa 
/ceresit cm 17 suDer flex 
tserezit tsm 17 suDer fleks

tichnw armirovannw/

79,37 66,14

20,72 43,97 43,97/8,57*1,02 1178,5125 5,23 6163,62 51819,19

Twowin, ИП Тувин Дмитрий 
Сергеевич,г. Екатеринбург,ИНН 

667004899964
Том 5 стр. 34

httDS ://twowin. ru/Droduct/klei 
dlva-Dlitki-sm-17-25ka- 

ceresit/?utm source=vande 
xmarket&vmclid=161301976 

31505789273300004

52,76 43,97

«Краски в Москве» онлайн магазин, 
г. Москва,

Том 5 стр. 36-37

httDs://kraskivmoskve. ru/Dro 
duct/ceresit-cm-17-suDer- 
f lextserezit-tsm-17-suDer- 

fleks-suDerelastichnw-klev- 
dlva-Dlitki-i- 

keramoaranita?vmclid=1613 
0197631505789273300005

62,60 52,17

16 Софит L6pyc м2

ОСЮ «Компания Металл Профиль 
Урал», г. Тюмень, ИНН: 7203513829

КПП: 720301001 Том 5 стр. 38

httDS ://tvumen. metallDrofil. ru 
/shoD/cataloa/krovlva/sofit/s 

ofit-lbrus15kh240- 
De01704705-316038/

890,00 741,67

22,89 617,40 617,40/8,57*1,02 30,29 73,48 2225,71 18701,05ГК «Центр кровельных & фасадных 
систем», г.Псков

Том 5 стр. 39

httDS ://www. centerkrovel. ru/ 
cataloa/sofitv metallicheskie 
/sofit Ibrus 15 240 Derforir 
ovannw mD ecosteel.html?

Did=90664

1 161,00 967,50

Компания "Балтийский профиль", г. 
Санкт-Петербург, ИНН 7810588168, 

КПП 781001001
Том 5 стр. 40

https ://baltprof. ru/catalog/me 
tallicheskiv savdina/sofit Ibr 
us 15kh240 Derforirovannv

. ........... _

740,88 617,40

ПО "Эталон", г. Москва,офис продаж 
в Тюмени,ИНН/КПП 

9715233754 
771501001 Том 5 стр. 41

httDS ://www. ooetalon. ru/cat/ 
Drof il-shlvaDnw-Dsh-45x 1 -2/

156,00 130,00

Конькжтурный анализ №1 на матер Страница 3
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17
Профиль шляпный ПШ- 

45x1,2 м
ООО «ПКФ «МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС.. 

ИНН 7721452768 
КПП 772101001, г. Москва Том 5 стр. 42-43

httDS ://Dkf-m. ru/shlvaDnvi- 
Drofil/Drofil-shlvaDnvii-Dsh- 

45x1-2/
106,00 88,33 22,77 88,33 88,33/8,57*1,02 65,912 10,51 692,74 5822,01

LSTK-CLUB- компания, г. Москва, 
ИНН/КПП 

7718970008 
771801001 Том 5 стр. 44-45

httDS ://lstkclub. ru/Drice/ 108,64 90,53

18 ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ 
(ПРОГОН) Z100 1.2 ММ м

ГК Сталь-Профиль, г. Санкт- 
Петербург, ИНН 7840396590

КПП 780201001 Том 5 стр. 46

httDS ://lstk.ru/Drices/#15798 
97009770-b9040ac9-4de6

280,00 233,33

25,14 147,50 147,5/8,57*1,02 14,575 17,56 255,94 2149,81
АМК Групп, г. Омск,ИНН 7448182388 

КПП 744801001
Том 5 стр. 47

httDs://www.amk- 
omsk. ru/aoods/162987467- 
Drofil z obraznv Droaon z1 

00 1 2 mm

177,00 147,50

ГК «Центр кровельных & фасадных 
систем», г.Псков

Том 5 стр. 48

httDS ://www. centerkrovel.ru/ 
cataloa/Dodvesnava sistem 
a iz tolstolistovov stali/Droa 
on z obraznw h100 3000 

1 2 mm.html

196,33 163,61

19 ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ 
(ПРОГОН) Z50 1.2 ММ м

ГК «Центр кровельных & фасадных 
систем», г.Псков

Том 5 стр. 49

httDS ://www.centerkrovel. ru/ 
cataloa/Dodvesnava sistem 
a iz tolstolistovov stali/oroq 
on z obraznw h50 3000 

1 2 mm.html

142,00 118,33

10,41 103,89 103,89/8,57*1,02 1,43 12,36 17,67 148,56
Компания "Сталь ТД", г. 

Москва, ИНН/КПП 
7730237735 
773001001

Том 5 стр. 50

httDs://www.staltd. ru/Droduct 
/tc/sendvich-Daneli/sendvich 

Daneli-Doelementnoi- 
sborki/Droaon-z-obraznvii- 

h50h3000-1/

153,67 128,06

ООО МК-Ростов, г. Ростов-на-Дону, 
ИНН 7724605028,

Том 5 стр. 51

httDs://www. металл кровля.
Dcto/aoods/66997629- 

Droaon z obraznv stalnov 
otsinkovannv 50kh3000 1 

2 mm

124,67 103,89

20
Мембрана ПВХ 

ПЛАСТФОИЛ F Nord 
1.2мм

м2

СК «Суркон» в Омске, ИНН / КПП / 
ОГРН

3702718888 / 370201001 / 
1143702001090 Том 5 стр. 52-53

httos ://omsk.surcon. ru/Drodu 
cts/aidroizolwaciva

krovli/Dvh
membranv/Dlastfoil/

380,00 316,67

8,52 291,67 291,67/8,57*1,02 54,98 34,71 1908,36 16036,02Компания ООО «Avalon-Ltd.», г. 
Ярославль, ИНН 7604058045 

КПП 762701001
Том 5 стр. 54

httDS ://avalon- 
ltd.ru/roofina materials/flat r 
oof/membrane/Dlastfoil f no 

rd/

415,00 345,83

ТД Техно Групп, г. Омск,ИНН/КПП 
5504242030 
550401001 . Том 5 стр. 55

httDS ://oratora. ora/membran 
a-Dvh-Dlastf oil-f-12mm-nord- 

955307
350,00 291,67

96455,85 813228,20
ЛС 02-01-04 Сети электроснабжения. Электроосвещение.

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП — 722401001

Том 5 стр. 98

httDS ://www. etm. ru/cat/n n/86 
601010/?vclid=5931931246 
86233428&utm source=van 
dex&utm medium=CDC&utm 
camDaian=rS1 Dynamic Si 

bir&utm content=kabel&utm 
term=

80,40 67,00

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002
Том 5 стр. 99

httDS ://tvumen. minimaks. ru/ 
Droduct/korobka otvetviteln 
aia s kabelnimi vvodami% 
2C iD44%2C 80h80h40mm 

kod 53700 dkc

71,99 59,99

Коньюктурный анализ №1 на матер Страница 4
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21
Коробка 

распределительная 
80x80x40мм, DKC

шт

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001

Том 5 стр. 100

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/electrika-i-svet/el-mont- 
Drod/elektroustanovochnve
korobki/rasDredelitelnve/nar 

uzhnve/dkc/dkc-korobka- 
rasDr-80h80h40mm-io44- 

53700/?vclid=59315950343 
6611414&utm source=vand 
ex&utm medium=cDC&utm 
camDaian=dsa fid elektrika 
f&utm content=612871569 
O&utm term=ST:search%7 
CS:none%7CAP:no%7CPT: 
other%7CP: 1 %7CDT:deskto 
d%7CRI:66%7CCI:3662040 
2%7CGI:3445755112%7CPI 
:756984%7CAI:6128715690 
%7C RT: Электоика%20и%2 
0cBeT%20no%20vDnv%7CK 

W:%7CRN:Omck

125,00 104,17

30,81 59,99 59,99/8,57*1,02 4 7,14 28,56 239,96

22 Бокс ЩРН-П-12 модулей 
навесной пластик ил

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 56
httDS ://www.etm. ru/cat/nn/60 

50818/
404,00 336,67

12,15 336,67 336,67/8,57*1,02 1 40,07 40,07 336,67

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002

Том 5 стр. 57

httDS ://tvumen. minimaks. ru/ 
Droduct/boks schm- 

d 12 modulev navesnov Dl 
astik iD40 200%2A255%2A 

95 %28mkDl2-n-12-40- 
10%29 iek

508,08 423,40

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001
Том 5 стр. 58

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/electrika-i-svet/el-mont- 

Drod/shkaf-schit- 
bok/boksv/iek/schm-D-12-iek 

mko12-n-12-40-10/

429,00 357,50

23

Светильник 
светодиодный, 

архитектурной подсветки 
Lightstar 051047-IP65 

illumo

ил

Тюмень, ИП Климов Николай 
Юрьевич

Том 5 стр. 59

httDS :/Aiu men. basicdecor. ru/ 
Droduct/156780/

2 565,00 2137,50

0,00 2 137,50 2137,5/8,57*1,02 19 254,4 4833,60 40612,50
Интернет-магазин светильников и 

люстр., г. Екатеринбург, ИП Борисов
ДТ. Том 5 стр. 60 duct/tvumen/liahtstar51047/

2 565,00 2137,50

ООО "Кинетика", г. Москва, ИНН 
5047175608 

КПП 504701001 Том 5 стр. 61

online.ru/svetilnik-
tochechnvi-liahtstar-illumo-

2 565,00 2137,50

24
Светильник уличный, 

светодиодный, 
накладной мощностью 

22BT.EGLO 96494
ил

BasicDecor- интернет-магазин, г. 
Тюмень, ИП Климов Николай 

Юрьевич

ИНН: 782509016952 Том 5 стр. 62

httDs://tiumen. basicdecor.ru/ 
Droduct/136873/

9 090,00 7575,00

0,00 7 575,00 7575/8,57*1,02 9 901,58 8114,22 68175,00

ООО «АртхаТрейд», г. Москва, ИНН 
/КПП 7731462941 /771301001

Том 5 стр. 63

httDS ://www. mebelion. ru/cat 
aloa/EG 96494.html?utm s 
ou rce=vandex. di rect&utm 
medium=CDC&utm Dhrase= 
20230148417&utm content 
=8862335989&utm term=E 
alo%2096494&utm camDai 
an=k50 MSK Svet Naklad 
noisvetilnik artikul%7C5083 
7714&utm ad=8862335989 
&utm block=Dremium&utm 
dos=3& ODenstat=ZGIvZW 
N0LnlhbmRleC5vdTs1MDaz 
NzcxNDs40DYvMzM10Ta5 
03lhbmRleC5vdT DwcmVtaX 
Vt&vclid=573591569102043 

684

9 090,00 7575,00
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Диван Лайт, г. Москва ООО 
■ДЕНКИРС РУС", ИНН 9731004945

Том 5 стр. 64

httDs://divine- 
liaht.ru/cataloa/ulichnoe osv 

eshchenie-ootolochnve- 
nakladnve/ulichnw cvetodio 
dnw nastenno Dotol svetil 
nik araolis 22w led 300kh 
300 litov alvuminiv belw d 
_______ 1  . ..

9 090,00 7575,00

25

Светильник 
светодиодный ДСП-ЗбВт 
4000К IP65 1170*60*55мм 
2450Лм линейн. мат. с 

возм.соед .в линию Gauss

ил

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 65
httDS ://www.etm. ru/cat/nn/77 

43093/
1 534,00 1278,33

8,50 1 077,85 1077,85/8,57*1,02 5 128,29 641,45 5389,25
ООО "ТД "Электротехмонтаж", г. 

Санкт-Петербург, ИНН 7804526950, 
КПП 784201001 Том 5 стр. 66

1 293,42 1077,85

Компания «Дивайн Лайт» , ООО 
"ДЕНКИРС РУС", г. Москва, ИНН: 

9731004945, КПП: 772901001
Том 5 стр. 67

httDs://omsk.divine- 
liaht. ru/cataloa/Dvlevlaaozas 
hchishchennve svetilniki/84 

3425236/

1 419,00 1182,50

26
Светодиодная лента 

220В, 14.4 Вт, IP67, 900 
лм, теплый белый (3000 

K)SMD 5050, 60 LED,
м

ЭлектроСтрой, г. Омск ИНН/КПП 
5501207189 
550101001

Том 5 стр. 68

httDS ://elomsk. ru/Droduct/51 
5e3bc5-d15a-11e8-a200- 

002590e40525/lenta- 
svetodiodnava-smd5050-60- 

ledm-220-v-144-vtm-iD67- 
rqb-20m-tdm

274,43 228,69

4,76 217,80 217,8/8,57*1,02 20 25,92 518,40 4356,00
ООО «ДИАЛИН», г. Москва, ИНН - 

9723070327 
КПП - 772301001

Том 5 стр. 69

httDs://dialin.ru/cataloa/sveto 
diodnve-lentv-tdm/lenta- 

svetodiodnava-smd5050-60- 
led-m-220-v-14-4-vt-m-iD67- 

rqb-20m-tdm/

287,50 239,58

TDM-Electromarket, г. Москва

Том 5 стр. 70

httDS ://tdmelectric.ru/collecti 
on/kataloa-1- 

541 d6e/Droduct/lenta- 
svetodiodnava-smd5050-60- 

ledm-220-v-144-vtm-iD67- 
rqb-20m-tdm-2

261,36 217,80

27
Накладной профиль для 

светодиодной ленты 
(комплект) LINEW16H7 

2000 ANOD
м

ООО «МАСТЕРСВЕТ», г. 
Москва,ИНН: 5024202968 

КПП: 502401001 Том 5 стр. 71

httDs://ledDremium.ru/catalo 
a/Drofil s lux/Drofil si slim 

h7 2000 anod/
270,00 225,00

0,21 225,00 225/8,57*1,02 20 26,78 535,60 4500,00

компания Ледрус, г. Москва, 
ИНН

463231326815 Том 5 стр. 72

httDs://ledrus.ora/Drofil diva 
svetodiodnoi lentv/Drofil si 

slim h7 2000 anod/
270,00 225,00

Интернет-Магазин Продукции Arlight, 
г. Санкт-Петербург, ОГРН 

1157746481144
Том 5 стр. 73

httDs://arliaht-
russia.ru/arliaht/alvuminievv

e-Drofili/nakladnov-
Drofil/Drofil-sl-slim-h7-2000-

anod

271,00 225,83

28 Лампа светодиодная LED 
9Вт MR16 GU10 ил

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 74
httDS ://www. etm. ru/cat/nn/61 

03349/
91,10 75,92

27,05 72,17 72,17/8,57*1,02 19 8,59 163,21 1371,23

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002
Том 5 стр. 75

httDs://tvumen.minimaks.ru/ 
Droduct/lamDa svetodiodnai 

a 9.0vt Dled- 
sd au10 3000k. 720lm. 23 

050 2859693 iazzwav

86,60 72,17

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001
Том 5 стр. 76

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/electrika-i- 

svet/lamDv/svetodiodnve/iaz 
zwav/Dled-SD-au 10-9w- 

3000k-e-2859693a/

138,00 115,00

Tov6a ПНД

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 77
httDS ://www. etm. ru/cat/nn/97 

63417/
17,20 14,33

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002
Том 5 стр. 78

httDS ://tvumen. minimaks. ru/ 
Droduct/truba Dnd aibkaia 
aofr d16mm. Ivoakaia s Dr 
otiaikov. 100m. tsvet chvor 

niv kod 71716 dkc

15,30 12,75
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29 гофрированная черная 
016мм. DKC

м

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001

Том 5 стр. 79

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/electrika-i-svet/el-mont- 

Drod/kabelenesuschie
sistemv/trubv

Dvx/aibkie/aofrirovannve/dkc 
/Dnd-d-16mm-leakava-s- 
Drotvazhkoi-100-m-tsvet- 

chernvi-71716/

18,29 15,24

8,94 12,75 12,75/8,57*1,02 30 1,52 45,60 382,50

Труба гладкая жесткая 
ПВХ 16 мм легкая серая 

(Зм) (63916), DKC
м

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 80
httDS ://www. etm. ru/cat/nn/86 

700012/
20.60 17,17

30,85 15,33 15,33/8,57*1,02 72 1,82 131,04 1103,7630

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002
Том 5 стр. 81

httDS ://tvumen. minimaks. ru/ 
Droduct/truba Dvh ivostkaia 
aladkaia d16mm%2C Ivoa 

kaia%2C 3m%2C tsvet se 
riv kod 63916 dkc

18,40 15,33

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001

Том 5 стр. 82

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/electrika-i-svet/el-mont- 

Drod/kabelenesuschie
sistemv/trubv- 

Dvx/iestkie/dkc/dkc-truba- 
Dvh-zhestkava-aladkava- 

d. 16mm-leakava-3m-tsvet- 
servi-63916/

32,00 26,67

31
Держатель для труб 16 

мм с защелкой и 
дюбелем, DKC

шт

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 83
httDS ://www. etm. ru/cat/nn/96 

82162/
18,10 15,08

22,57 15,08 15,08/8,57*1,02 100 1,79 179,00 1508,00

компания ДКС, ООО "Технотрейд", г. 
Екатеринбург, ИНН: 6686053967 

КПП: 668601001 Том 5 стр. 84

httD://www.dkcmarket.ru/513 
16.html

19,25 16,04

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001

Том 5 стр. 85

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/kreDezh/santehnicheskii 
/kreDleniva-dlva-trub/dkc/dkc 

derzhatel-s-zaschelkoi-i- 
dvubelem-d. 16mm-51316/

27,00 22,50

32
Угол плоский Т-образный 

16 мм IP40 
ЭКСПРЕСС4/6 (50616), 

DKC
шт

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 86
httDS ://www. etm. ru/cat/nn/86 

700200/
21,90 18,25

28,78 16,37 16,37/8,57*1,02 14 1,95 27,30 229,18

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002
Том 5 стр. 87

httDs://tvumen.minimaks.ru/ 
Droduct/trovnik otkrivaiuschi 
vsia%2C id40%2C d16mm 

kod 50616 dkc

19,64 16,37

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001

Том 5 стр. 88

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/electrika i svet/el mont 

Drod/aksessuarv/kreDei dlv 
a trub/dkc/dkc trovnik otkrv 
vavuschivsva. iD40. d.16m 

m 50616/

33,00 27,50

33
Угол плоский Г-образный 
16мм 90 градусов IP40 
ЭКСПРЕСС 4/6 (50516), 

DKC
шт

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 89
httDS ://www. etm. ru/cat/nn/95 

34983/
19,70 16,42

29,52 14,69 14,69/8,57*1,02 4 1,75 7,00 58,76

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002
Том 5 стр. 90

httDs://tvumen.minimaks.ru/ 
Droduct/koleno otkrivaiusch 
eesia%2C 90 arad%2C iD 
40%2C d16mm kod 50516 

dkc

17,63 14,69

Все инструменты.ру, г. Тюмень ИНН 
7722753969 

КПП 997750001

Том 5 стр. 91

httDs://tvumen.vseinstrumen 
ti.ru/electrika-i-svet/el-mont- 

Drod/aksessuarv/dlva
kabelenesuschih- 
sistem/kreDei-dlva- 

trub/dkc/dkc-koleno- 
otkrwavuscheesva.-90- 

arad.-iD40.-d. 16mm-50516/

30,00 25,00

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 92
httDS ://www. etm. ru/cat/nn/64 

68121/
62,90 52,42
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34 Кабель силовой ВВГнг(А) 
LSLTx 3x1,5 м

Минимакс, г. Тюмень ИНН 
7810216924 

КПП 720245002
Том 5 стр. 93

https://www.minimaks.ru/pro 
duct/vvana%28a%29- 

Isltx 3h1%2C5 %28n%2C 
ре%29-0%2С66

57,39 47,83 4,58 47,83 47,83/8,57*1,02 120 5,69 682,80 5739,60

ООО "ЭЛЕКТРОН", г. Омск. 
ИНН/КПП 

5501250402 
550101001 Том 5 стр. 94

https://omsk.el.ru/cataloaue/ 
cable/41/559

60,30 50,25

35 Кабель силовой ВВГнг(А) 
LSLTx 3x4 м

Компания ЭТМ, г. Тобольск ИНН — 
7224040443 

КПП —722401001 Том 5 стр. 95
https ://www. etm. ru/cat/nn/84 

39761/
146,00 121,67

18,38 89,44 89,44/8,57*1,02 15 10,65 159,75 1341,60
Минимакс, г. Тюмень ИНН 

7810216924 
КПП 720245002 Том 5 стр. 96

https://www. minimaks. ru/pro 
duct/vvana-a-lsltx-3x4ok-n- 

pe-O-66-kabel-aostkabel
107,33 89,44

ООО «ТЭСК ПРО» , г. Москва, 
ИНН:7720327147 
КПП:772001001 Том 5 стр. 97

/kabel/vvana-a-lsltx/vvana-a
Isltx-3x4/

108,00 90,00

Итого: 16107,60 135344,01
ЛС 02-01-03 Элементы доступности для МДИ

Информационно
тактильная табличка с 

информацией об 
учреждении и времени 
работы, выполненная с 

использованием 
рельефных знаков, с 

дублированием шрифта 
Брайля, 400x300 мм

Интернет-магазин ФотонФМ, 
Екатеринбург, ИНН 562602080746

Том 5 стр. 104
Доступная страна, г. Москва, ИНН/ 

КПП 9715334449/183201001

ООО "Формула защиты", г. Санкт- 
Петербург. ИНН. 7806523834

КПП: 780601001 Том 5 стр. 106

tablichki-i-vweski-s-azbukoi- 
brailva

https ://photonf m. ru/komplek
snava-taktilnava-tablichka-
vweska-s-shriftom-bravlva/

https ://dostupnava- 
strana. ru/products/taktilnve-

https://www.fzashitv.ru/catal 
oo/taktilnve vweski knopki 
vvzova/taktilnava vweska

400kh300 mm/

3541,67/8,57*1,02

ООО «Инвацентр»
ИНН 6670319178/ КПП

665801001, г. Екатеринбург, Том 5 стр. 107

https://invacenter.ru/mnemo
shema-taktilnava-630800-

mm.-Pvh-3-mm/

Мнемосхема настенная 
тактильная 630x800 мм 

(ПВХ)

Тифлоцентр «Вертикаль», г. Тюмень, 
ИНН 6915010809 
КПП 691501001

Том 5 стр. 108

https ://trf locentre. ru/maoazin 
/view product.php?cat=2&p 

odcat=54&id=4040
6558,33/8,57*1,02

РЕТАИЛ, г. Москва, ИНН 
645200776088

https ://www. retile, ru/taktilnav 
a-mnemoskhema-ehkonom-

Tom 5 стр. 109 na-pvh-630h800-mm

Группа компаний Роскоммерц , г. 
Екатеринбург, ИНН/КПП 

6678054406 
665801001

https://roscommerc.ru/katalo 
g/taktilnive napolnive pokriti

Алюминиевые полосы с 
двумя вставками 70мм 

/5,5 мм .желтый

Том 5 стр. 110

va/taktilnava lenta/alvuminie 
vava polosa s 2mva protiv 
oskolzvashhimi vstavkami 

7055 mm. 1 m. zheltvi

ООО «Инвацентр»
ИНН 6670319178/ КПП

665801001, г. Екатеринбург,

https://invacenter.ru/alvumini
evaya-polosa-poroq-s-

dvumva-vstavkami-70-mm-5

268,33/8,57*1,02

Том 5 стр. 111 5 -т т /

Торговый дом «Доступная среда», 
ФЦКО, г. Екатеринбург, ИНН/КПП 

6952009255 
695201001

https ://cbuKO.Pcb/product/303
8

Том 5 стр. 112
Тифлоцентр «Вертикаль»,г. Москва, 

представитель в г. Тюмень,ИНН 
6915010809 

КПП 691501001

https://tiflocentre.ru/maaazin

Отбойник для двери из 
нержавеющей стали AISI 

304 (самоклеющая 
основа) 300x850мм

Том 5 стр. 113
/view product.php?id=748

Группа компаний “РЕТАЙЛ", г. 
Москва,ИНН 645200776088

https://www. retile, ru/otboinik-

Том 5 стр. 114
dlva-dveri-iz-nerzhavevushei 

ctali
2035,83/8,57*1,02

Торговый дом «Доступная 
среда»,ФЦКО , г. Екатеринбург,ИНН 

9717010827, КПП 771701001
https ://Фико. Pd3/product/748

Том 5 стр. 115

ЛС 02-01-02 Капитальный ремонт главного входа
h t t p s :/ / w w w .C B e T n b ie o K H a 7 2 85 598,27 71331,89ИНН / КПП: 7204199725 / 720301001 Том 5 стр. 117 D c b / o -k o m p a n ii/

4 900,00

3 541,674 250,00ил

Том 5 стр. 105

Б 400,00

12 820,00

7 870.00 558 33

В 600,00

21,61 Б
355,00

322,00

2 627.00

5.11 2 035.83 ,602 700,00

2 443,00
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КОНЪЮНКТУРНЫЙ АНАЛИЗ № 2

оборудования, базисная стоимость которого определена по прайс-листам, коммерческим предложениям

Наименование объекта: "Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская
область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

Общая стоимость оборудования 

В базисном уровне цен (без учета НДС 20%) 65574 руб.

В текущем уровне цен (с учетом НДС 20%) 315554,00 руб.

№ п/п
Код 

строительно 
го ресурса

Наименование 
строительного ресурса Ед. изм

Наименование 
производится я'поставщ 
ика (КПП, ИНН), 

населенный пункт
Том, книга № стр. . Гиперссылка на веб

страницу

Текущая 
отпускная 
цена за ед.

изм. В 
обосновыв 

ающем 
документе

Текущая 
отпускная 
цена за ед. 
изм. Без 

НДС

Стоимость 
перевозки 
без НДС в 
руб. за ед. 

изм.

Коэф-т
вариации

Сметная 
стоимость 

выбранного на 
основании 

мониторинга 
ресурса(без 
НДС 20 %, без 

ЗСР)

Алгоритм пересчёта 
в базисный 

уровень цен с 
указанием индекса 
пересчёта и затрат 
на заготовительно
складские расходы 
. БС=Стуц /Итуцх 

ЗСР

Кол-во

Базисный 
уровень 
цен, руб. 
(без НДС

20%)

Итого 
стоимость в 
базисном 

уровне цен, 
руб. (без НДС 

20%)

Итого 
стоимость 
в текущем 

уровне 
цен, в руб. 
(без НДС 

20 %)

1

4

5 7 3 8 10 12 6 13 14 15
ЛС 02-01-03 Элементы доступности для МДИ

1 Звуковой маяк 
«VERTICAL-1/14/IR» шт

Т ифлоцентр 
«Вертикаль»/. Москва, 

представитель в г. 
Тюмень,ИНН 6915010809 

КПП 691501001 Том 5 стр. 1

httDS ://tif locentre. ru/m aa azi 
n/view Droduct.DhD?id=497

15 554,00 12961,67 388,85

1,46 12 961,67 12961,67/4,18*1,012*
1,03 1 3232,23 3232,23 12961,67

Г руппа компаний 
"РЕТАЙЛ", г. Москва,ИНН 

645200776088
Том 5 стр. 2

httDS ://www. reti le. r u/zv ukov 
oi-mavak-vertical-1 -14-ir

15 950,00 13291,67 398,75

Торговый дом «Доступная 
среда»,ФЦКО, г. 
Екатеринбург,ИНН 
9717010827, КПП 

771701001
Том 5 стр. 3

httDs://ct)LiKO.Dd)/Droduct/49
7 15 554,00 12961,67 388,85

Конькжтурный анализ №2 На обору Страница 1



МЗПМ, г. Ногинск , ИНН 
5031127038, КПП 

503101001
Том 5 стр. 103

m z D m .n e t 340 000,00 283333,33 8500,00

2 Вертикальный 
подъемник для МГН шт ИП Бочкарев О.В., ИНН 

502913852411, г. Мытищи

Том 5 стр. 101

x e n e x @ m a il. r u 325 000,00 270833,33 8125,00 6,28 250 000,00 250000/4,18*1,012*1,
03 1 62342,11 62342,11 250000,00

ООО “ДТМ ГРУПП", г. 
Москва, ИНН7725378522, 

КПП 772501001
Том 5 стр. 102

E -m a il:  in fo @ d m ta ro u D .ru 300 000,00 250000 7500.00

Итого: 65574,34 262961,67

ВСЕГО 65574,34 262961,67

Коньюктурный анализ №2 На обору Страница 2
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Приложение №4
УТВЕРЖ ДА

Директор МАОУ ”СОШ Ц

Наименование объекта : "Капитальный входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами
доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

Наименование выполняемых работ:
Подготовительные работы

Дефектная ведомость объемов демонтажных работ

№ пп

Наименование 
работ и затрат, характеристика основных 
материальных ресурсов и оборудования Ед. изм. Формула подсчета Всего

1 Демонтаж дверей из алюминиевых профилей с 
остеклением (1450x2350)

ШТ 4

2 Демонтаж 3-х слойного рубероидного ковра (23 
кг/м2)

м2 6,13*6,02 36,9

3 Демонтаж цементно-песчаной стяжкт, hep.=10 
см (180 кг/м2)

м2 6,13*6,03 36

4 демонтаж водосточных труб d=150 мм м.п. (4+3)*2 14
5 Демонтаж облицовки парапета из 

металлического горизонтального сайдинга 
(у=6,4 кг/м2)

м2 (6,22*2+6,53)*1,2 22,76

6 Демонтаж керамической плитки покрытия 
крыльца и пола тамбура t=1 см (18кг/м2)

м2 (1,36+2,19+7,45)* 
6,79+(2,1 *2,23+0, 
84*1,45)*2

86,49

7 Демонтаж цементного раствора под 
керамической плиткой. Т=8 см (144 кг/м2)

м2 7,45*6,79 50,59

8 Демонтаж цементного раствора под 
керамической плиткой. Т=3 см (54 кг/м2)

м2 (1,36+2,19)*6,79+(
2,1*2,23+0,84*1,4
5)*2

35,91

9 Демонтаж керамогранита вертикальных 
поверхноствей крыльца (t=8 мм, у=18,5 кг/м2 ), 
с цементно-песчаным раствором (t=30 мм, =54 
кг/м2)

м2 (0,325*0,165+0,26 
*(0,165+0,145)+0, 
3*(0,165+0,145+0, 
175)+0,29*(0,165+ 
0,145+0,175+0,17) 
+0,3*(0,165+0,145 
+0,175+0,17+0,16) 
+0,29*(0,165+0,14 
5+0,175+0,17+0,1 
6+0,18)+0,435*(0, 
165+0,145+0,175+ 
0,17+0,16+0,18+0, 
175)+7,45*1,36)*2

23,29

10 Демонтаж керамогранита колонн и стены (t=8 
мм), с цементно-песчаным раствором (t=30 
мм)

м2 0,46*4*4*2,25+(1,6 
+1,29+1 )*2,65+1,4 
5*2*0,55

28,46

11 Демонтаж ограждения из нержавеющей стали, 
h=950 мм (8,0 кг/м)

м.п. (7,73+1,9)*2 19,26

12 Демонтаж стального листа тамбура - 
10x270x2940

кг 0,01*0,27*2,94*78
50*2

124,63

2 2



13 Демонтаж кирпичной перегородки, t=120 мм м2 0,35*2,94*2 2,06
14 Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, t=12 

см. (270 кг/м2)
м2 2,3*3,82 8,8

15 Демонтаж щебеночного основания, t=20 см. 
(280 кг/м2)

м2 2,3*3,82 8,8

16 Демонтаж метал.решеток для чистки обуви 
(1,48x0,57м), вес=37,0 кг

шт 2

17 Демонтаж сапожка из керамической плитки, 
h=10 см

м2 ((2,23+0,12+0,48+
2,23+0,53+0,12)*2)
*0,1

1,142

Заведующий хозяйством МАОУ "СОШ №12:

23



Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е
на подготовку проектно-сметной документации по объекту: 

«Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с 
элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город 
Тобольск, 8 микрорайон, дом №42».

№
п/п

Перечень основных 
данных и требований.

Основные данные и требования.

1. Функциональное 
назначение объекта, 
основные технико
экономические 
показатели, этажность и
ДР-

Здание МАОУ СОШ№12 кирпичное 
трехэтажное, объем здания 63000 м. куб. 
Общая площадь 6992,9 кв.м.

2 Заказчик МАОУ СОШ№12
3 Исполнитель Определяется по результатам 

размещения закупки
4 Источник финансирования Городской бюджет
5 Уровень ответственности II нормальный, в соответствии с ФЗ РФ 

от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент безопасности зданий и 
сооружений».

6 Указание о выделении 
этапов строительства и 
пусковых комплексов.

Разработать проект капитального 
ремонта главного входа в здание в один 
этап.

7 Стадийность
проектирования

Одностадийное проектирование 
рабочий проект.

8 Вид работ Капитальный ремонт
9 Общие сведения по 

земельному участку
Земельный участок расположен по 

адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 
микрорайон, № 42.

10 Требования к 
архитектурно
планировочным решениям

В ходе капитального ремонта 
предусмотреть:
- при необходимости выполнить 
переустройство ступеней крыльца в 
соответствии с нормативами;
- провести ремонт козырька;
- провести работы по замене устаревшего 
покрытия крыльца на новое с 
антискользящей поверхностью;



- замена входных дверей главного входа, 
при необходимости провести расширение 
дверных проемов и тамбуров;
- замена отделки элементов главного
входа, освещения;
- архитектурная подсветка главного 
фасада;

11 Технологические решения 
и оборудование.

нет

12 Инженерные системы 
здания.

нет

13 Наружные инженерные 
сети

нет

14 Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности

Пожарную безопасность главного входа 
обеспечить в соответствии с 
современными требованиями ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», НПБ и норм 
действующих на территории Российской 
Федерации.
Все конструктивные элементы должны 
быть выполнены из материалов группы 
НГ.

15 Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов

В соответствии с требованиями 
Федеральным законом 181-ФЗ от 24.11.95 
г. «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» по доступности 
здания (в границах главного входа):
- пандус;
- тактильная плитка перед входом, на 
крыльце, перед крыльцом;
- указатели на дверях главного входа, 
световые сигналы;
- мнемосхемы на здании, на территории 
участка;
- информационный киоск для инвалидов в 
фойе

16 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

нет
*

17 Мероприятия по
обеспечению
противодействия

нет



'

террористическим актам
18 Инженерные изыскания нет

19 Состав рабочей 
документации

В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 
«Основные требования к проектной и 
рабочей документации».

Сметную стоимость капитального 
ремонта осуществить обязательным 
применением Государственных сметных 
нормативов (Федеральной сметно
нормативной базе), внесенных в 
Федеральный реестр сметных 
нормативов.
- передача 1 экз. разработанной 
проектной документации на рассмотрение 
Заказчику, устранение замечаний по 
результатам рассмотрения документации 
у заказчика;

20 Требования к 
документации.

Графическая часть рабочей 
документации в электронном виде в 
программе Autocad (1 экземпляр 
Заказчику).

Сметная документация на бумажных 
носителях и в электронном виде в 
формате программы «Гранд-Смета».

21 Количество экземпляров 
выдаваемой документации

- на бумажном носителе -  3 (три) 
экземпляра;
- на электронном носителе -1 (один) 
экземпляр.

/Абрамова Л.В./Согласовано: Директор ООО «Аркон»



С М Е Т А  №
на проектные

Наименование предприятия, здания. сооружения

M l  к  Аы/лмр; М П  л и  }& П .2 02вг

УТВЕРЖ ДАЮ :
лМ Л О У « С О Ш № 1 2 я  

,<-•£/• Т Д уценко Т.ВУ 
25 ноября 2020 г.

главного входя а здание М А О У
СОШ Х« 12. с элементамн ДОСТУПНОСТИ для МДИ, ПО адресу; Тюменская область, парад Тобольск, Я
микрорайон. ДОМ №->2*
Стадия проектирования
Наименование проектной (изыскательской)
организации
Наименование организации заказчика

ОдносзазнПиая

(К  К  ) «Атсон» 
М АО У СОШ №12

№ 
п п

X яракпе: рмегмкл 
предприятия, 
тяния. сооружения 
или вида работ

М М  частей, глав, таблиц н 
пунктов указаний к разделу 
или вцда работ, глава 
справочника базовых иен 
(СБЦП) на проектные 
работы

Расчет стоимости разработки проекта:
Ц лр-(а*-е  х X) хК и  х K in
Цпр. - иена подготовки технической
документации, тыс.руб.:
а, и • постоянные величины (тыс.руб.)
к'и - коэффициент. отражающий
инфляционные процессы.
К уя .. -  к-т на зарплату

Стоимость 
разработки 
проекте 
(Слр.). тыс. 
руб
в текущих

ценах

С Б ЦП 8!-2001-03 
Объекты жили ш но- 
гражданского строительства, 
Табл.12 Здания дошкольных 
учреждений, учебных 
заведений
п 3 Общеобразовательные 
школы, лииси. тнмна1ни. 
специализированные школы 
х =6992.9 м3 
а*452.02 тыс.руб.
■ “43.15
Ки-4,42 (3 кв. 2020 г.)
Kj .ik- Ш

(452.02 -  0,15 х 6992.9) х 4.42 х 10Я 7164.95

1. Мероприятия па 
обеспечению дос
тупа инвалидов 

с расширением 
проемов и заменой 
полов

Табл.42
МДИ-3%хО,5 7164.95x0,03x0.5 107,47

С Б ЦП Я1-2001-05 
«Нормативы подготовки 
технической документации 
для капитального ремонта 
здании и сооружений 
за нлмщ но-г раж да некого 
назначениям.
Твбл.4, Объекты 
обраювания. дошкольные 
учреждения.
п.З. Общеобразовательные 
школы, лицеи, гимназии.
;п«с «и-интерн яти ШКОЛЫ

(226 • 0.08 х 6992,9) я 4,42 х 1.08 3749,33



искусств. дона J елевого 
творчества, колледжи 
х=6992,9 ы- 
в-226 тыс руб 
»=9.0*
Ки-4.42 (3 кв 2020 г.) 
Ki.n.= 1.08

2 Ремонт главного 
•тола

Коб=0.042 (табл 12)
(Vp -4,2% )
Ремонт врылвиа ■ 2%(<п .2) 
Ремонт фасада - 
4%х0,1=0,4%(п.8)
ЭОМ -4%х0,1-С,4%<п. 15) 
ПОС -4% х0.|-0.4% (п 18> 
ОПЗ - 1%
Кусл.- l  (табл №11)

3749,33 х 0.042 157,47

Сметная до* 5%(п 19.) (107.47+15"7.47)х0,05 13.25

Обмерные рабо! и 
Увд*>31743.36мЭ

Справочник батолых иен на 
обмерные работы и 
обследовании тланий и 
сооружений*
Категория сложности i алиив 
- 2 (табл 5)
Капегорнв слояннтстм работ 
1 (твб.тб)
Высота ииния - ао 10 ы 
Твбл. 2
х -3 1743.36100-317.43 
а=377.8 р)<5.=0,3778 тыс.руб 
Кн-4,42 (3 кв 2020 г ) 
Коб-0.10

317.43x0.3771x4,42x0.1 X1.08 57,26

Gx-t явиi ГНИ (-MXJ“Аркой" _

Итого: 335,44 тыс. руб., НДС нет

При Вмяв Л В



г. Тобольск

Д О Г О В О Р  №11 
на выполнение проектно-сметной документации

« 25 » ноября 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №12», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Луценко Татьяны 
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «Аркон», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице 
директора Абрамовой Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава 
предприятия, с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР с соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение в соответствии с 
действующими нормами и правилами в Российской Федерации проектно-сметную 
документацию (далее по договору ПСД) по объекту: «Капитальный ремонт главного входа в 
здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МГН, по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, дом №42».
1.2. Объем выполненных работ предусмотрен заданием на проектирование. (Приложение №2).
1.3. Выполненная ПСД выдается ЗАКАЗЧИКУ в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 
экземпляр на электронном (формат * .pdf).
1.4. Договор составлен и подписан сторонами в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Приложения №1, №2 являются неотъемлемой частью данного 
договора.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1 Продолжительность выполнения ПСД в целом устанавливается с момента поступления 
авансового платежа на счет исполнителя и составляет 50 рабочих дней. Срок проектирования 
увеличивается в соответствии со сроком согласования в инстанциях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1.1. Для исполнения настоящего договора передать ИСПОЛНИТЕЛЮ комплект исходно
разрешительной документации, необходимой для проектирования данного объекта:
- Задание на проектирование;
- Технический паспорт здания;
3.1.2. Производить оплату работ по настоящему договору.
3.1.3. Оказывать содействие в согласовании проектной документации в соответствующих 
государственных органах и органах местного самоуправления.
3.1.4. Обеспечить доступ подрядчика на объект.
3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя по данному договору.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.3.1. Своевременно и профессионально, в соответствии с действующими нормами и правилами, 
выполнить ПСД по настоящему договор^.
3.3.2. Осуществлять сопровождение проекта в органах, проводимых согласование, в том числе в 
Экспертизе. В минимально возможные сроки, за свой счет, вносить в выполненную проектную 
документацию изменения и дополнения по их замечаниям в рамках настоящего договора.
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право
3.4.1. В случае неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, в одностороннем порядке, 
откорректировать сроки проектирования, или расторгнуть договор, уведомив об этом 
ЗАКАЗЧИКА в письменном виде.



4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Сумма по настоящему договору составляет 335 440 (Триста тридцать пять тысяч четыреста 
сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст.346.11 главы 26.2. НК РФ.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора.
4.2. Оплата производится поэтапно. Аванс в размере 30% 100 632,00 (Сто тысяч шестьсот 
тридцать два) рублей 00 копеек осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в договоре. 
Окончательный расчет производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании предоставленного 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета, в течение 10 календарных дней после подписания Сторонами акта 
сдачи-приемки проектной продукции.
4.3 В стоимость договора не входит стоимость дополнительных услуг, таких как, инженерные 
изыскания, экспертиза проекта и достоверности сметной стоимости строительства объекта и.т.п.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки 
работ.
5.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, обязан 
направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ 
от приемки работ.
5.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двухсторонний 
акт с перечнем необходимых доработок (в рамках настоящего договора), сроков их выполнения. 
При невыполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по п.5.2, считать работы выполненными и 
сданными в полном объеме.
5.4. В случае досрочного выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе сдать, а ЗАКАЗЧИК 
принять выполненную работу.
5.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного 
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 
приостановить ее, поставив об этом в известность ЗАКАЗЧИКА на следующий день после 
приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-ти дневной срок рассмотреть 
вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. При прекращении работ оплата 
за выполненную часть работ осуществляется, пропорционально выполненным объемам.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут 
ответственность в порядке определенном действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства, предусмотренного договором, 
начисляется пеня за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
договором и фактически исполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ, обязательства, предусмотренного договором пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. Споры по настоящему договору, кроме преддоговорных, между ЗАКАЗЧИКОМ и 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ регулируются согласованием сторон, а при не достижении согласия 
рассматриваются в арбитражном суде г. Тюмени.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по 
Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, к которым Стороны 
относят: природные явления, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу
законодательств и актов правительственных постановлений и распоряжений государственных



органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности.
7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств и представить подтверждающие документы, выданные 
компетентными органами Российской Федерации

8.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или 
коммерческой тайне друг друга и не использовать полученные сведения для целей, не связанных 
с исполнением настоящего Договора.
8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения СМР, выполняемых по 
ПСД, разработанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
8.3. При обнаружении недостатков в ПСД, в рамках данного договора, по требованию 
ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан безвозмездно внести изменения в проектную 
документацию, в сроки, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе завершения 
взаиморасчетов

К настоящему ДОЕОВОРУ прилагается:
Приложение №1. Смета №1
Приложение №2. Техническое задания на проектирование.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК 
МАОУ СОШ № 12 
ИНН 7206014909 КПП 720601001

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Аркон»
ИНН 7206024640/720601001

Юридический адрес: Россия, 626150, 
Тюменская область, город Тобольск, 8 
микрорайон,№ 42
Департамент финансов Администрации 
города Тобольска (МАОУ СОШ № 12) 
л/с АС30031А0050ШК12 
Р/с 40701810400003000002 
РКЦ Тобольск

Юридический адрес: 626150, г.Тобольск, 9
микрорайон, дом За, оф.90.
р/с 40702810767100001318, Банк:
Западно-Сибирское отделение №8647
ПАО «Сбербанк» г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

БИК 047117000^.



Дирекп

УТВЕРЖДАЮ: 
Заказчик:_ 

/ Т.В.Луценко /

^ 0 2 0 г.

И СХОДНЫ Е ДАННЫ Е  
необходимые для составления смет и сводных сметны х расчетов при 

проектировании объекта: «Капитальный ремонт главного входа в здание 
М АОУ СОШ  № 12, с элементами доступности для МДИ  

по адресу: Тю менская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, № 42»

№
п/п

Вопросы Ответы, ссылки на расчеты, 
законодательные и нормативные 

документы
1 2 3
1 Местонахождение стройки: Тюменская область, г. Тобольск, 8 

микрорайон, №42

2 Наименование Заказчика:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№12»

3 Наименование проектной организации: ООО «Аркон»

4 Наименование генподрядной организации, 
адрес:

Определяется торгами

5 Сроки начала и окончания строительства Определяется Заказчиком
6 Метод расчета - «Методика определения сметной 

стоимости строительства, 
реконструкции,капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов РФ на территории РФ», 
утвержденной Приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 4.08.2020 г. № 421/пр. Базисно
индексный метод. Сметная 
нормативная база ФЕР, ФЕРм, ФЕРр - 
2001 г (Редакция 2020г 
актуализированная версия).

6.1 Индексы удорожания стоимости 
строительства к базовым ценам 2001 года (в 
редакции 2020 г.)

Применить индексы пересчета к 
единичным расценкам сборников 
ФЕР-2001 (без учета НДС) от 
базисного уровня цен 01.01.2000г. к 
ценам текущего уровня согласно 
письма Министерства строительства и 
ЖКХ РФ на дату составления 
сметной документации.



7 Зона строительства 4

8 Накладные расходы Применить нормативы накладных 
расходов в соответствии с МДС 81
33.2004; по видам строительно
монтажных работ (% от ФОТ).

9 Сметная прибыль Применить нормативы сметной 
прибыли по видам строительно
монтажных работ (% от ФОТ) в 
соответствии с МДС 81-25.2001.

10 Районный коэффициент на зарплату Учтен в индексе удорожания на 
строительную продукцию.

11 Действующие каталоги и ценник зональных 
сметных цен на местные строительные 
материалы

Федеральные сметные цены на 
материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, 
применяемые в строительстве 
(ФССЦ-2001 (редакция 2020г. 

актуализированная версия)
12 Стоимость оборудования, определение 

стоимости материалов, отсутствующих в 
сметно-нормативной базе.

Стоимость оборудования формируется 
в соответствии с имеющимися 
прейскурантами цен, прайс-листами, 
подбором показателей стоимости 
оборудования-аналога, путем расчета 
от текущего уровня цен к базисному 
уровню. Стоимость материальных 
ресурсов и оборудования, 
включаемую в сметные расчеты по 
прайс-листам и коммерческим 
предложениям принять на основе 
мониторинга цен от трех поставщиков 
на основании п.72 Методики 
расчета индексов изменения сметной 
стоимости строительства, 
утвержденной приказом Минстроя 
России от 05.06.2019 №326/пр (письмо 
ФАУ Главгосэкспертиза России» от 
25.02.2020 №21-3/2209-СЛ) путем 
выбора минимальной отпускной 
цены.
РФ от 2 октября 2016 г. №567. 
Заготовительно-складские расходы 
принять:
- на оборудование 1,2%
- на материалы 2%, (кроме 

металлических конструкций);
- на металлические конструкции 

0,75%.
Транспортные расходы на 
оборудование -3%

13 Г лава 8 сводного сметного расчета. 
Временные здания и сооружения

Не учитывать

14 Г лава 9 Сводного сметного расчета



Отчетные данные подрядной организации для 
расчета средств по прочим работам и затратам 
(гл.9 сводного сметного расчета)
- зимнее удорожание Не учитывать
- пусконаладочные работы Размер средств определяется на 

основании смет на пусконаладочные 
работы. Включаются затраты на 
проведение пусконаладочных работ

15 Осуществление функции технического 
заказчика (затраты) (гл. 10 сводного сметного 
расчета)

Не учитывать

16 Глава 12 сводного сметного расчета
- проектно-изыскательские работы Учитывать в размере 335,44 тыс.руб. 

(без НДС), согласно Сметы №1,
- авторский надзор Не учитывать
- затраты на проверку достоверности 
определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Учесть согласно Постановлению 
Правительства РФ от 05.03.2007 года 
№ 145(ред. от.31.12.2019)г.

17 Резерв средств на непредвиденные затраты и 
работы

- 2% п. 179 Приказа Минстроя России 
№ 421/пр. от 04.08.2020 г.

18 Транспортная схема доставки привозных 
материалов

До 30 км

19 - место вывоза мусора и расстояние для 
перевозки строительного мусора и 
непригодных материалов (при разборке), 
оборудования для хранения, вывоза 
металлолома;
- вывоз грунта

Согласно актов промера расстояния

20 Способ производства работ Подрядный
21 Затраты, связанные с уплатой налога на 

добавленную стоимость
20%

22 Особые условия Представить сметную документацию 
на бумажном (3 экз.) и электронном 
носителях (в формате программы 
"Гранд-Смета", "Excel").



Акт промера расстоя

УТВЕРЖДАЮ: 
/Луценко Т.В./

от « 01 » февраля 2021 г.

атериалов

Объект строительства: "Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ 
СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, дом №42".

Цель промера: Провести контрольный замер расстояний: от базы подрядчика до 
объекта МАОУ СОШ №  12, расположенного по адресу: Тюменская область, город 
Тобольск, 8 микрорайон, дом №42". Замер расстояния до полигона осуществлялся 
электромеханическим одометром автомобиля марки КИО РИО государственный 
номер р222рр72. Начальное показание прибора составляло 26734 км. Маршрут 
следования: Проспект Дзираева -  А/д Тюмень -  Ханты-Мансийск - Промкомзона. 
Конечное показание прибора составило 26742 км. Разница между конечным и 
начальным показанием составила 8 км.
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УТВЕРЖДАЮ:
[ г /А ^ М  ^"/Луценко Т.В./

от « 01 » февраля 2021 г.

А кт промера расстояния вывоза строительного мусора

Объект строительства: "Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ 
СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, №42".

Цель промера: Провести контрольный замер расстояний: от полигона ТБО до 
объекта МАОУ СОШ №  12, расположенного по адресу: Тюменская область, город 
Тобольск, 8 микрорайон, дом №42". Замер расстояния до полигона осуществлялся 
электромеханическим одометром автомобиля марки КИО РИО государственный 
номер р222рр72. Начальное показание прибора составляло 26825 км Маршрут 
следования: проспект Дзираева -  А/дорогоа Тюмень -  Ханты - Мансийск - полигон 
ТБО. Конечное показание прибора составило 26837 км. Разница между конечным и 
начальным показанием составила 12 км.



Приложение №10

Наименование объекта: "Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности 
для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

_______________________________________________________ Вес демонтируемого материала__________________________
№ пп Наименование материала подсчет весад Кол-во, т

ЛС № 02-01-01 "Демонтажные работы "
1 Двери алюминиевые 4 шт*36 кг/ш т 0,144
2 Рубероидный ковер 36,9 м2*23 кг/м2 0,849

3 Цементно-песчаная стяжка на кровле, 10см 36 м2*180 кг/м2 6,480
4 Трубы водосточные 0,0455 т 0,046

5 Облицовка парапета из металлосайдинга 22,76 м2* 6,4 кг/м2 0,146
6 Керамическая плитка покрытия 86,49 м2* 18,0 кг/м2 1,557
7 Стяжка под керамической плиткой 50,59 м2 *144 кг/м2 + 35,91 м2* 54 кг/м2 9,224

8 Керамогранит вертикальных поверхностей (23,29+28,49) м2 *18,5 кг/м2 0,957
9 Цементно-песчаный раствор тол. 30 мм (23,29+28,49) м2 *54 кг/м2 2,795

10 Ограждение 19,26 м *8 кг/м 0,154
11 Стальной лист тамбура 124,63 кг 0,125
12 Кирпичная перегородка 0,494 т 0,494
13 Асфальто-бетонное покрытие 8,8 м2 * 270 кг/м2 2,376
14 Щебеночное основание 8,8 м2 *280 кг/м2 2,464
15 Сапожок из керамической плитки 0,503622 т 0,504

Всего 28,313
в т.ч. на полигон ТБО 12км 27,698

на базу 8 км 0,615

Ковалёва Т.Г.





Российская Федерация 
Общество с ограниченной ответственностью

«Аркон»

Акт технического осмотра

Результаты предпроектного обследования объекта:
«Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, 

с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, 8 микрорайон, №42».

г. Тобольск 2021 г.
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Объект технического инструментального обследования:   
 

Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами 
доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 

микрорайон, №42. 

Цель технического инструментального обследования:  

1. Определение технического состояния главного входа и соответствия его 

нормам по доступности МГН. 

Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Аркон» (ООО 

«Аркон») осуществляет свою деятельность на основании: 

 Свидетельства № П-2016-008 о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

10.06.2016 г. Союз СРОП «Западная Сибирь» 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Предпроектное техническое обследование объекта: «Капитальный ремонт 

главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по 

адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42», выполнено по 

договору №11 от 25 ноября 2020 г. в соответствии с Техническим заданием (см. 

Приложение А) 

2.  Исполнитель — ООО «Аркон» 

3. Цель предпроектного технического инструментального обследования объекта: 

«Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами 

доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 

микрорайон, №42»: определение технического, эстетического и функционального 

состояния главного входа здания и соответствия его нормам по доступности МГН. 

4.  Для обследования Заказчиком предоставлен Технический паспорт здания 

5.  Год постройки — 1991. Число этаже й – 3. 

6. Работы по обследованию главного входа здания школы, расположенного по 

адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42 проведены в 

ноябрь 2020 г. - январь 2021 г. 

7. Условия контроля. При проведении технического обследования использовались: 

7.6 Дальномер Leica Disto A3; 

7.7 Измерительная рулетка, L=10000 мм; 

7.10 Фотоаппарат Cannon SX160IS. 
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1.  Краткая характеристика объекта обследования 

1.1.  Общие сведения 

Объект технического инструментального обследования — здание МАОУ 

СОШ № 12, расположенное по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 

микрорайон, №42   

 

Рисунок 1 – План здания с участком 
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Здание школы на 830 мест, 1991 года строительства, сложной в плане формы с 

чердаком и подвалом. Высота здания – 12,5 м. 

Планово здание состоит из нескольких прямоугольников. 

Главный вход в школу расположен с восточного фасада здания. 

Общая площадь здания – 6992,9 м2. Строительный объем здания – 31743,36 м3. 

1.2.  Строительные конструкции  

1.2.1. Общая характеристика строительных конструкций здания  

Конструктивная схема здания школы – бескаркасная. 

Фундаменты – свайный с монолитным железобетонным ростверком. 

Стены подвала – бетонные блоки стен подвала 

Наружные стены –кирпичные из белого силикатного кирпича на цементно-

песчаном растворе, толщиной 770 мм. 

Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм, 640 мм. 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм; 

Перекрытия – ж/б многопустотные плиты перекрытия, h=220 мм; 

Кровля (крыша) – чердачная, с организованным наружным водостоком. 

1.2.2. Общая характеристика строительных конструкций главного входа 

Главный вход в здание оборудован крыльцом с площадкой.  

Фундамент – бетонный на естественном основании. 

Колонны - кирпичные 380х380мм с отделкой керамогранитом. 

Площадка – из ж/бетонных плит, с покрытием из керамической плитки. 

Ступени – из бетона с облицовкой керамической плиткой. 

Конструкция покрытия крыльца – железобетонные многопустотные плиты по 

железобетонным ригелям. Фронтоны кирпичные, обшиты металлическим 

сайдингом. 

Кровля – плоская, рубероидная, с наружным организованным водостоком. 

Ограждение крыльца стальное из нержавеющей стали. 

1.3.  Благоустройство территории. 

 Не обследовалась.  
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1.4.  Анализ технической документации 

 Заказчиком для ознакомления предоставлена следующая 

документация: 

- копия технического паспорта Здание МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12», расположенное по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8мкр., № 

42 от 30 мая 2007 года; 

- проектная документация на входную группу. 

Согласно данным технического паспорта год ввода здания в эксплуатацию 

1991 г.  

 

2.  Результаты технического визуального обследования 

Обследование технического состояния входной группы школы проводилось 

ООО «Аркон» в ноябрь 2020 г. - январь 2021 г. 
Обследование технического состояния входной группы здания МАОУ СОШ 

№12 проводилось в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования 
несущих строительных конструкций зданий и сооружений», путем сплошных 
визуальных осмотров, обмерных работ, натурных инструментальных замеров и 
фотографирования. Целью обследования являлось определение фактических 
размеров и технического состояния входной группы здания, соответствия ее 
нормативным, эксплуатационным и эстетическим требованиям. 

Главный вход в здание оборудован крыльцом с площадкой прямоугольной 

формы и ступенями. Покрытие площадки и ступеней из керамической плитки. 

Боковые поверхности крыльца, столбов и стен входа отделаны плитами из 

керамогранита на цементно-песчаном растворе. 

Покрытие входа сборное из железобетонных многопустотных плит 

опирающиеся на железобетонные ригели по кирпичным столбам. По периметру 

выполнен кирпичный парапет, высотой 1,2 м, толщиной 120 мм и обшит 

металлическим сайдингом. 
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Кровля многослойная рубероидная, с уклоном к дождеприемным воронкам, 

установленным в центре парапета и соединенными с ведосточными трубами, 

идущих вдоль фасада здания. 

Главный вход оборудован тамбуром, глубиной 2,23 м, с перегородкой, 

разделяющей потоки на вход и выход. 

Вход в здание и выход осуществляются через отдельные дверные проемы с 

двухстворчатыми дверными блоками. 

Над дверными проемами установлены электрические тепловые завесы. 
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Фото 1 – Общий вид главного входа здания школы 

 

2.1. Площадка крыльца и ступени 

В результате обследования обнаружены следующие дефекты: 

- ступени крыльца имеют разную высоту от 14,5 до 17,5 см и ширину от 29 до 

43 см;  

- состояние покрытия площадки и ступеней имеют выбоины, сколы, частичное 

разрушение керамической плитки, плитка имеет скользкую поверхность; 

- керамогранит вертикальных поверхностей крыльца имеет разные размеры и 

цвет, ряд плиток отсутствует, отслаиваются. 
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Фото 2, 3  – Высотные размеры ступеней 
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Фото 4  – Отделка вертикальных поверхностей 

 

Выводы: 

1. В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  и СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», 

учитывая выявленные дефекты, техническое состояние ступеней и отделки 

вертикальных и горизонтальных поверхностей крыльца на момент проведения 

обследования оценивается как недопустимое. 

2.  Требуется привести ступени к одинаковому размеру. 

3.  Выполнить замену покрытие площадки и ступеней на более современный 

материал, с нескользкой поверхностью. 

4. Заменить материал отделки вертикальных поверхностей.  

 

2.2. Покрытие и кровля крыльца 

Несущими конструкциями покрытия крыльца являются многопустотные 

железобетонные плиты. Уложенные на железобетонные ригели, опирающиеся на 

кирпичные столбы. По перемитру крыльца выполнен кирпичный парапет толщиной 

120 мм, высотой 1,2 м.  
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Наружная отделка парапета выполнена из горизонтального стального 

профлиста синего цвета.  

Кровля крыльца многослойная, рубероидная, с уклонам к отверстиям в 

парапетах, расположенных в середине пролета и имеющие выход в водоприемную 

воронку. 

В результате визуального обследования отделки обнаружены следующие 

дефекты: 

- профлист наружной отделки парапета имеет следы деформаций (вмятины) и 
коррозии. Материал из металлического сайдинга не отвечает современным 
эстетическим требованиям; 
- многослойная рубероидная кровля имеет следы вздутий, трещины, расслоения, 
контруклон относительно выпусков. Места выпусков не обрамлены, в результате 
чего происходит увлажнение кладки парапета; 
- водосточная труба, проходящая вдоль парапета нарушает эстетический вид и в 
период потайки происходит замерзание воды в ней, что приводит к разрушению 

водосточной трубы   

 

Фото 5  – Парапет с водосточной трубой 
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Выводы: 

1. В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  и СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», 

учитывая выявленные дефекты, техническое состояние: 

- несущих конструкций покрытия (столбы, плиты, ригели)  как 

работоспособное;  

- отделка фронтона, кровля и водосточная система ограниченно 

работоспособное. 

2.  Требуется заменить кровлю с устройством уклонов к выпускным 

отверстиям, предусмотреть их герметичность, с устройством организованного 

водостока. 

4.  Выполнить отделку фронтона из более современных материалов.  

 

2.3. Тамбуры входа 

Вход в здание оборудован тамбуром, разделенным перегородкой, 

обеспечивающей разделение потоков на вход в здание и выход из него.  Вход и 

выход оборудованы двухстворчатыми дверями из ПВХ профилей. Стены тамбура 

окрашены водоэмульсионной краской, покрытие пола – керамическая плитка. 

В результате визуального обследования обнаружены следующие дефекты и 

нарушения: 

- в тамбуре имеются вертикальные продухи в стенах для устройства водяных 

тепловых завес, которые заменены на электрические и, в настоящее время, из этих 

отверстий поступает холодный воздух, нарушающий тепловой режим в тамбуре;  

- имеются неровности и растрескивание штукатурного слоя стен и 

перегородки; 

- наблюдаются перекосы дверных полотен, их неплотное прилегание, и зазоры 

в притворах. 
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Фото 6, 7 – Тамбур с вентиляционными продухами 
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Выводы: 

1. В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  и СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», 

учитывая выявленные дефекты, техническое состояние тамбуров входа и их 

внутренняя отделка оценивается как недопустимое. 

2.  Требуется заменить дверные блоки. 

3.  Для соблюдения теплового режима в помещении тамбура, зашить не 

эксплуатируемые вентиляционные продухи. 

4.  Выполнить отделку стен, потолка и пола тамбура  из более современных 

материалов. При выполнении отделочных работ, существующее панно на стене 

тамбура сохранить. 

 

2.4. Доступность МГН 

В результате визуального обследования обнаружены следующие дефекты и 

нарушения: 

- отсутствует пандус или подъемник для МГН; 

- перед ступенями отсутствует тактильная плитка; нет знаков доступности и 

информативности для МГН; 

- отсутствует разделительный двусторонний поручень, при ширине крыльца 

более 4 м, в нарушение требований п.6.1.2 СП 59.13330.2016. 

- разность отметок между поверхностью площадки крыльца и полом тамбура 4 

см; 

- в нарушение п.6.2.4 СП наружная дверь установлена с порогом, высотой 3,5 

см. 

 



20 

 

 

Фото 8  – Отсутствие разделительного поручня и пандуса. 

 

 

Фото 9  – Порог наружной двери 



21 

 

  Выводы: 

1. В соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», 

учитывая выявленные дефекты, техническое состояние элементов и наличие 

нарушений по МГН оценивается как недопустимое. 

2.  Требуется установить пандус, отвечающий требованиям .п. 5.1.14 и 5.1.15 

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» или установить 

подъемник для МГН. 

3.  Выполнить покрытие площадки крыльца с нескользкой поверхностью, с 

устройством тактильной плитки. 

4. Установить информационные знаки по доступности здания для МГН. 

   

3.  Ориентировочный объём работ по капитальному ремонту главного 

входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по 

адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42». 

Таблица 1 – Ведомость ориентировочных объёмов работ 

Наименование 
Кол. демонтируемых эл. 

Замена кровли покрытия  
крыльца, м2 

 

 

36,09 

Демонтаж отделки фронтона 
козырька из металлического 

сайлинга, м2 

22,76 

Демонтаж покрытия площадки 
крыльца и пола тамбура из 
керамической плитки, м2 

86,49 

Демонтаж ограждения крыльца 
п.м. 

 

19,26 

Демонтаж дверных блоков из 
алюминиевых профилей с 

остеклением (1,45х2,35), шт. 
4 
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Демонтаж асфальтобетонного 
покрытия с щебеночной 

подготовкой, для установки 
подъемника, м2 

8,8 

Выполнить отделку главного 
входа здания с устройством 

декоративного фасада с 
подсветкой 

 

Устройство крыльца со 
ступенями одинакового размера 

 

Замена наружная отделка 
вертикальных поверхностей 

крыльца 

 

Устройство организованного 
водостока покрытия крыльца 

 

Внутренняя отделка тамбура 

- стены , потолок– колерная 
окраска; 

- пол – керамогранит; 

 

Установка подъемника для 
инвалидов 

 

Установка мнемосхемы-стенда 
трехсекционного для МГН на 

территории 

 

Установка информационного 
терминала для МГН в вестибюле 

 

Устройство архитектурной 
подсветки главного фасада 

здания 
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УТВЕРЖДА

Директор МАОУ "СОШ Щ

Приложение №4

Наименование объекта : "Капитальный ремотйьшавйЙГ'о входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами 
доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

Наименование выполняемых работ:
Подготовительные работы

Дефектная ведомость объемов демонтажных работ

№ пп

Наименование 
работ и затрат, характеристика основных 
материальных ресурсов и оборудования Ед. изм. Формула подсчета Всего

1 Демонтаж дверей из алюминиевых профилей с 
остеклением (1450x2350)

шт 4

2 Демонтаж 3-х слойного рубероидного ковра (23 
кг/м2)

м2 6 ,1 3 * 6 ,0 2 36,9

3 Демонтаж цементно-песчаной стяжкт, hep.=10 
см (180 кг/м2)

м2 6,13*6,03 36

4 демонтаж водосточных труб d=150 мм м.п. (4+3)*2 14
5 Демонтаж облицовки парапета из 

металлического горизонтального сайдинга 
(у=6,4 кг/м2)

м2 (6,22*2+6,53)*1,2 22,76

6 Демонтаж керамической плитки покрытия 
крыльца и пола тамбура t=1 см (18кг/м2)

м2 (1,36+2,19+7,45)* 
6,79+(2,1 *2,23+0, 
84*1,45)*2

86,49

7 Демонтаж цементного раствора под 
керамической плиткой. Т=8 см (144 кг/м2)

м2 7,45*6,79 50,59

8 Демонтаж цементного раствора под 
керамической плиткой. Т=3 см (54 кг/м2)

м2 (1,36+2,19)*6,79+(
2,1*2,23+0,84*1,4
5)*2

35,91

9 Демонтаж керамогранита вертикальных 
поверхноствей крыльца (t=8 мм, у=18,5 кг/м2 ), 
с цементно-песчаным раствором (t=30 мм, =54 
кг/м2)

м2 (0,325*0,165+0,26 
*(0,165+0,145)+0, 
3*(0,165+0,145+0, 
175)+0,29*(0,165+ 
0,145+0,175+0,17) 
+0,3*(0,165+0,145 
+0,175+0,17+0,16) 
+0,29*(0,165+0,14 
5+0,175+0,17+0,1 
6+0,18)+0,435*(0, 
165+0,145+0,175+ 
0,17+0,16+0,18+0, 
175)+7,45*1,36)*2

23,29

10 Демонтаж керамогранита колонн и стены (t=8 
мм), с цементно-песчаным раствором (t=30 
мм)

м2 0,46*4*4*2,25+(1,6 
+1,29+1 )*2,65+1,4 
5*2*0,55

28,46

11 Демонтаж ограждения из нержавеющей стали, 
h=950 мм (8,0 кг/м)

м.п. (7,73+1,9)*2 19,26

12 Демонтаж стального листа тамбура - 
10x270x2940

кг 0,01*0,27*2,94*78
50*2

124,63
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13 Демонтаж кирпичной перегородки, t=120 мм м2 0,35*2,94*2 2,06
14 Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, t=12

см. (270 кг/м2)
м2 2,3*3,82 8,8

15 Демонтаж щебеночного основания, t=20 см.
(280 кг/м2)

м2 2,3*3,82 8,8

16 Демонтаж метал.решеток для чистки обуви
(1,48x0,57м), вес=37,0 кг

шт 2

17 Демонтаж сапожка из керамической плитки,
h=10 см

м2 ((2,23+0,12+0,48+
2,23+0,53+0,12)*2) 
*0,1

1,142

Заведующий хозяйством МАОУ "COLLI №12: ' ^ 7  у/Ж

23



УТВЕРЖДА

Директор МАОУ "СОШ Щ

Приложение №4

Наименование объекта : "Капитальный ремотйьшавйЙГ'о входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами 
доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

Наименование выполняемых работ:
Подготовительные работы

Дефектная ведомость объемов демонтажных работ

№ пп

Наименование 
работ и затрат, характеристика основных 
материальных ресурсов и оборудования Ед. изм. Формула подсчета Всего

1 Демонтаж дверей из алюминиевых профилей с 
остеклением (1450x2350)

шт 4

2 Демонтаж 3-х слойного рубероидного ковра (23 
кг/м2)

м2 6 ,1 3 * 6 ,0 2 36,9

3 Демонтаж цементно-песчаной стяжкт, hep.=10 
см (180 кг/м2)

м2 6,13*6,03 36

4 демонтаж водосточных труб d=150 мм м.п. (4+3)*2 14
5 Демонтаж облицовки парапета из 

металлического горизонтального сайдинга 
(у=6,4 кг/м2)

м2 (6,22*2+6,53)*1,2 22,76

6 Демонтаж керамической плитки покрытия 
крыльца и пола тамбура t=1 см (18кг/м2)

м2 (1,36+2,19+7,45)* 
6,79+(2,1 *2,23+0, 
84*1,45)*2

86,49

7 Демонтаж цементного раствора под 
керамической плиткой. Т=8 см (144 кг/м2)

м2 7,45*6,79 50,59

8 Демонтаж цементного раствора под 
керамической плиткой. Т=3 см (54 кг/м2)

м2 (1,36+2,19)*6,79+(
2,1*2,23+0,84*1,4
5)*2

35,91

9 Демонтаж керамогранита вертикальных 
поверхноствей крыльца (t=8 мм, у=18,5 кг/м2 ), 
с цементно-песчаным раствором (t=30 мм, =54 
кг/м2)

м2 (0,325*0,165+0,26 
*(0,165+0,145)+0, 
3*(0,165+0,145+0, 
175)+0,29*(0,165+ 
0,145+0,175+0,17) 
+0,3*(0,165+0,145 
+0,175+0,17+0,16) 
+0,29*(0,165+0,14 
5+0,175+0,17+0,1 
6+0,18)+0,435*(0, 
165+0,145+0,175+ 
0,17+0,16+0,18+0, 
175)+7,45*1,36)*2

23,29

10 Демонтаж керамогранита колонн и стены (t=8 
мм), с цементно-песчаным раствором (t=30 
мм)

м2 0,46*4*4*2,25+(1,6 
+1,29+1 )*2,65+1,4 
5*2*0,55

28,46

11 Демонтаж ограждения из нержавеющей стали, 
h=950 мм (8,0 кг/м)

м.п. (7,73+1,9)*2 19,26

12 Демонтаж стального листа тамбура - 
10x270x2940

кг 0,01*0,27*2,94*78
50*2

124,63
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13 Демонтаж кирпичной перегородки, t=120 мм м2 0,35*2,94*2 2,06
14 Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, t=12

см. (270 кг/м2)
м2 2,3*3,82 8,8

15 Демонтаж щебеночного основания, t=20 см.
(280 кг/м2)

м2 2,3*3,82 8,8

16 Демонтаж метал.решеток для чистки обуви
(1,48x0,57м), вес=37,0 кг

шт 2

17 Демонтаж сапожка из керамической плитки,
h=10 см

м2 ((2,23+0,12+0,48+
2,23+0,53+0,12)*2) 
*0,1

1,142

Заведующий хозяйством МАОУ "COLLI №12: ' ^ 7  у/Ж
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Директ<

УТВЕРЖДАЮ: 
Заказчик:_ 

/ Т.В.Луценко /

' ‘йОЮ г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
необходимые для составления смет и сводных сметных расчетов при 

проектировании объекта: «Капитальный ремонт главного входа в здание 
МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ 

по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, №42»

№
п/п

Вопросы Ответы, ссылки на расчеты, 
законодательные и нормативные 

документы
1 2 3
1 Местонахождение стройки: Тюменская область, г. Тобольск, 8 

микрорайон, №42

2 Наименование Заказчика:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№12»

3 Наименование проектной организации: ООО «Аркон»

4 Наименование генподрядной организации, 
адрес:

Определяется торгами

5 Сроки начала и окончания строительства Определяется Заказчиком
6 Метод расчета - «Методика определения сметной 

стоимости строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов РФ на территории РФ», 
утвержденной Приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 4.08.2020 г. № 421/пр. Базисно
индексный метод. Сметная 
нормативная база ФЕР, ФЕРм, ФЕРр - 
2001 г (Редакция 2020г 
актуализированная версия).

6.1 Индексы удорожания стоимости 
строительства к базовым ценам 2001 года (в 
редакции 2020 г.)

Применить индексы пересчета к 
единичным расценкам сборников 
ФЕР-2001 (без учета НДС) от 
базисного уровня цен 01.01.2000г. к 
ценам текущего уровня согласно 
письма Министерства строительства и 
ЖКХ РФ на дату составления 
сметной документации.



7 Зона строительства 4

8 Накладные расходы Применить нормативы накладных 
расходов в соответствии с МДС 81- 
33.2004; по видам строительно
монтажных работ (% от ФОТ).

9 Сметная прибыль Применить нормативы сметной 
прибыли по видам строительно
монтажных работ (% от ФОТ) в 
соответствии с МДС 81-25.2001.

10 Районный коэффициент на зарплату Учтен в индексе удорожания на 
строительную продукцию.

11 Действующие каталоги и ценник зональных 
сметных цен на местные строительные 
материалы

Федеральные сметные цены на 
материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, 
применяемые в строительстве 
(ФССЦ-2001 (редакция 2020г. 

актуализированная версия)
12 Стоимость оборудования, определение 

стоимости материалов, отсутствующих в 
сметно-нормативной базе.

Стоимость оборудования формируется 
в соответствии с имеющимися 
прейскурантами цен, прайс-листами, 
подбором показателей стоимости 
оборудования-аналога, путем расчета 
от текущего уровня цен к базисному 
уровню. Стоимость материальных 
ресурсов и оборудования, 
включаемую в сметные расчеты по 
прайс-листам и коммерческим 
предложениям принять на основе 
мониторинга цен от трех поставщиков 
на основании п.72 Методики 
расчета индексов изменения сметной 
стоимости строительства, 
утвержденной приказом Минстроя 
России от 05.06.2019 №326/пр (письмо 
ФАУ Главгосэкспертиза России» от 
25.02.2020 № 21-3/2209-СJI) путем 
выбора минимальной отпускной 
цены.
РФ от 2 октября 2016 г. №567. 
Заготовительно-складские расходы 
принять:
- на оборудование 1,2%
- на материалы 2%, (кроме 

металлических конструкций);
- на металлические конструкции 

0,75%.
Транспортные расходы на 
оборудование -3%

13 Г лава 8 сводного сметного расчета. 
Временные здания и сооружения

Не учитывать

14 Глава 9 Сводного сметного расчета



Отчетные данные подрядной организации для 
расчета средств по прочим работам и затратам 
(гл.9 сводного сметного расчета)
- зимнее удорожание Не учитывать
- пусконаладочные работы Размер средств определяется на 

основании смет на пусконаладочные 
работы. Включаются затраты на 
проведение пусконаладочных работ

15 Осуществление функции технического 
заказчика (затраты) (гл. 10 сводного сметного 
расчета)

Не учитывать

16 Глава 12 сводного сметного расчета
- проектно-изыскательские работы Учитывать в размере 335,44 тыс.руб. 

(без НДС), согласно Сметы №1,
- авторский надзор Не учитывать
- затраты на проверку достоверности 
определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Учесть согласно Постановлению 
Правительства РФ от 05.03.2007 года 
№ 145(ред. от.31.12.2019)г.

17 Резерв средств на непредвиденные затраты и 
работы

- 2% п. 179 Приказа Минстроя России 
№ 421/пр. от 04.08.2020 г.

18 Транспортная схема доставки привозных 
материалов

До 30 км

19 - место вывоза мусора и расстояние для 
перевозки строительного мусора и 
непригодных материалов (при разборке), 
оборудования для хранения, вывоза 
металлолома;
- вывоз грунта

Согласно актов промера расстояния

20 Способ производства работ Подрядный
21 Затраты, связанные с уплатой налога на 

добавленную стоимость
20%

22 Особые условия Представить сметную документацию 
на бумажном (3 экз.) и электронном 
носителях (в формате программы 
"Гранд-Смета", "Excel").



© ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<АРКОН>»
Юридический адрес: 626158
г.Тобольск, Тюменская обл.
9 мкр-н, дом За, оф.90, тел.:(8 3456) 25-63-52

Директору МАОУ СОШ №12
Т.В. Луценко

НАКЛАДНАЯ №  02-21 от 21.02.2021 г.             

на выдачу проектной документации

Объект: «Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами
доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42».

Рабочая документация

Том 1. А 11/20-О ПЗ Общая пояснительная записка

Том 2. А 11/20 -  АС
А 11/20-М ДИ

Архитектурно-строительные решения. Мероприятия по
доступности главного входа здания для малобильных групп
населения

Том 3. А 11/20 - ЭОМ Электроснабжение и электроосвещение

Том 4. А 11/20 - СД Смета на строительство объектов капитального строительства.
Ведомость расчетных проектных объемов работ

Том 5. А 11/20 Прайс-листы

Том 6. А 11/20 - ПОС Проект организации строительства

Том 7. А 11/20 - ТО
Технический отчет
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