

Заказчик

ГАУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень)

(наименование организации)

"Утвержден:"

2025г

Сводный сметный расчет в сумме 8 088,17 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 134,05 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

«Снос здания (склад, гараж) ГАУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень), расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 2, строение, 4»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2024г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Снос здания (склад, гараж).	4 414,99				4 414,99
		В том числе возврат стоимости металлолома (Ф1)	111,71				111,71
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	4 414,99				4 414,99
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	4 414,99				4 414,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	4 414,99				4 414,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС-02-01-02	Утилизация строительного мусора				2 236,85	2 236,85
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				2 236,85	2 236,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-9	4 414,99			2 236,85	6 651,84
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществление работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, предметом которого является одновременно выполнение обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	4 414,99			2 236,85	6 651,84
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	88,3				88,3
		Итого "Непредвиденные затраты"	2% от 441 4990	2% от 0	2% от 0	2% от 0	88,3
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	4 503,29			2 236,85	6 740,14
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	900,66			447,37	1 348,03
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	20% от 4503290	20% от 0	20% от 0	2236850	1 348,03
		Итого по сводному расчету	5 403,95			2 684,22	8 088,17
		Возврат по поквартальной смете	111,71				111,71
		НДС возврата	22,34				22,34
		Всего возвратных сумм	134,05				134,05

Руководитель проектной организации

(Н. В. Ларинова)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПРОВЕРЕНО

(Кашкарова Г.Т.)

Сумма по смете составляет 8088,17

«30.01.2025»

Инженер сметного отдела

Кашкарова Г.Т.