

Заказчик _____ (наименование организации)
"Утвержден" " ____ " ____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 4 317,46 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (назначение. нежилье. Наименование. лечебное здание, адрес: г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 16, кадастровый номер: 66:41:0504002.166). Замена
больничного лифта (рег. № 6704).

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (29.12.2023)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				прочих затрат	всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта								
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	400,50	775,45	1 789,68		2 965,63	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		400,50	775,45	1 789,68		2 965,63	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
	Итого по Главам 1-7		400,50	775,45	1 789,68		2 965,63	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
	Итого по Главам 1-8		400,50	775,45	1 789,68		2 965,63	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				446,95	446,95	
3	09-01-02	Техническое освидетельствование		103,94			103,94	
4	09-01-03	Размещение мусора на полигоне				5,98	5,98	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			103,94		452,93	556,87	
	Итого по Главам 1-9		400,50	879,39	1 789,68	452,93	3 522,50	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПП РФ №466 от 21.09.2010 г.	Строительный контроль 2,14%				75,38	75,38
		Итого по Главе 12. "Поддержание службы заказчика. Строительный контроль"				2,14% Г1.Г9	
						75,38	75,38
Глава 12. П, Ближайший технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, аудита проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	400,50	879,39	1 789,68	528,31	3 597,88
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	400,50	879,39	1 789,68	528,31	3 597,88
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	ИДС - 20%	50,10	175,88	357,94	105,66	719,58
			20% Г1 С. Г14 С	20% Г1 М Г14 М	20% Г1 О Г14 О	20% Г1 П Г14 П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	80,10	175,88	357,94	105,66	719,58
		Итого по сводному расчету	480,60	1 055,27	2 147,62	633,97	4 317,46
		в том числе:					
		ОТ					677,14
		ЭМ					6,19
		ОТМ					2,96
		М					190,65
		Перевозка					4,59
		НР					569,76
		СП					281,54
		оборудование					2 147,62
		прочие затраты					633,97

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭКСПЕРТИЗОЙ

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

БЕЗ ПРОЕКТА НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Главный врач

(А. В. Малинкин)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ

инженерно - строительный отдел
государственного казенного учреждения
Свердловской области
«Финансово-хозяйственное управление»
г. Екатеринбург

Акт определения сметной стоимости работ по строительству

08.06.2024