

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2023 № 131-П

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

66. Свердловская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГАУЗ СО "ЦГКБ №24"

(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (назначение: нежилое, Наименование: лечебное здание, адрес: г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 16, кадастровый номер: 66:41:0504002:166). Замена больничного лифта (рег. № 6704).

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание рабочий проект 098-11-21-3П

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2023 года

Сметная стоимость 446,95 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 446,95 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 212,84 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 441,30 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов _____ чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ГЭСНп01-14-027-01	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			478,8					230 920,93
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	143,64		143,64			406,53		58 393,97
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	191,52		191,52			475,16		91 002,64
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	143,64		143,64			567,56		81 524,32
		Итого прямые затраты									230 920,93
		ФОТ									230 920,93
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					170 881,49
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					83 131,53
		Всего по позиции							484 933,95		484 933,95
2	ГЭСНп01-14-027-02	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01	остановка	-5	1	-5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-37,5					-18 085,91
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	2,25		-11,25			406,53		-4 573,46
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	3		-15			475,16		-7 127,40
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	2,25		-11,25			567,56		-6 385,05
		Итого прямые затраты									-18 085,91
		ФОТ									-18 085,91
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					-13 383,57
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					-6 510,93
		Всего по позиции							7 596,08		-37 980,41
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									212 835,02
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									212 835,02
		Прочие затраты									446 953,54
		Пусконаладочные работы									446 953,54
		в том числе:									
		оплата труда									212 835,02
		накладные расходы									157 497,92
		сметная прибыль									76 620,60
		Всего ФОТ (справочно)									212 835,02
		Всего накладные расходы (справочно)									157 497,92
		Всего сметная прибыль (справочно)									76 620,60
		ВСЕГО по смете									446 953,54
		Справочно									
		затраты труда рабочих				441,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Попов А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.