
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2020г./01.01.2000г.

Сметная стоимость 48,46 (5,66) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 48,46 (5,66) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 14,93 (1,74) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 207,52 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 6,59 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов  

приказом Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2019 № 172/пр,  от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр)

МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42
(наименование стройки)

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 

микрорайон,  №42"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Демонтажные работы
(наименование конструктивного решения)

А 11/20 -дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на 

единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР10-01-047-02 100 м2 0,06815

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 1 071,26 0,8 58,41 8,57 501

2 231,79 0,8 12,64 8,57 108

3 45,07 0,8 2,46 8,57 21

4 5 766,31 0 0,00 8,57

чел.-ч 122,57 0,8 6,6825164

чел.-ч 3,8 0,8 0,207176

7 069,36 71,05

60,87 522

МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 % 118 118 71,83 616

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.10

% 63 63 38,35 329

181,23 1 554

2 ФЕР10-01-047-05 100 м2 0,06815

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 859,25 0,8 46,85 8,57 402

2 231,79 0,8 12,64 8,57 108

3 45,07 0,8 2,46 8,57 21

4 1 997,19 0 0,00 8,57

чел.-ч 99,45 0,8 5,422014

чел.-ч 3,8 0,8 0,207176

3 088,23 59,49

49,31 423

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб. Индекс

ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных стенах 

площадью проема более 3 м2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Объем=(1,45*2,35*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в перегородках и 

деревянных нерубленных стенах площадью 

проема более 3 м2

Объем=(1,45*2,35*2) / 100

ОТ

ЭМ

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 % 118 118 58,19 499

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.10

% 63 63 31,07 266

148,75 1 275

3 ФЕР46-04-008-01 100 м2 0,369

1 112,16 41,39 8,57 355

2 41,43 15,29 8,57 131

чел.-ч 14,38 5,30622

153,59 56,68

41,39 355

МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 % 110 110 45,53 391

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.49

% 70 70 28,97 249

131,18 1 126

4 ФЕР12-01-017-01 100 м2 0,369

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 209,95 0,8 61,98 8,57 531

2 189,93 0,8 56,07 8,57 481

3 21,86 0,8 6,45 8,57 55

4 36,67 0 0,00 8,57

чел.-ч 24,3 0,8 7,17336

чел.-ч 1,94 0,8 0,572688

436,55 118,05

68,43 586

МДС81-33.2004 Прил.4 п.12 % 120 120 82,12 703

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.12

% 65 65 44,48 381

244,65 2 096

5 ФЕР12-01-017-02 100 м2 0,369

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений (усиление и замена существующих 

конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений (усиление и замена существующих 

конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов

ОТ

Объем=(6,13*6,02) / 100

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-

песчаных толщиной 15 мм

Объем=(6,13*6,02) / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 

мм изменения толщины добавлять или 

исключать к расценке 12-01-017-01

ЛСР 02-01-01 Страница 3



Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 8,64 68 216,79 8,57 1 858

2 2,66 68 66,74 8,57 572

3 0,34 68 8,53 8,57 73

чел.-ч 1 68 25,092

чел.-ч 0,03 68 0,75276

11,30 283,53

225,32 1 931

МДС81-33.2004 Прил.4 п.12 % 120 120 270,38 2 317

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.12

% 65 65 146,46 1 255

700,37 6 002

6 ФЕРр58-3-2 100 м 0,14

1 88,54 12,40 8,57 106

чел.-ч 11,04 1,5456

88,54 12,40

12,40 106

МДС81-33.2004 Прил.5 п.8 % 83 83 10,29 88

Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.8

% 65 65 8,06 69

30,75 263

7 ФЕР15-01-062-02 100 м2 0,2276

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 974,82 0,7 155,31 8,57 1 331

2 55,47 0,7 8,84 8,57 76

3 7,94 0,7 1,27 8,57 11

4 10 718,44 0 0,00 8,57

чел.-ч 106,19 0,7 16,9181908

чел.-ч 0,64 0,7 0,1019648

11 748,73 164,15

156,58 1 342

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ТОЛ. 100 ММ ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85)

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: водосточных труб с земли и 

подмостей

Объем=((4+3)*2) / 100

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Наружная облицовка поверхности стен в 

горизонтальном исполнении по металлическому 

каркасу (с его устройством): металлосайдингом 

без пароизоляционного слоя

Объем=((6,22*2+6,53)*1,2) / 100

ОТ

ЭМ

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 % 105 105 164,41 1 409

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.15

% 55 55 86,12 738

414,68 3 554

8 ФЕРр57-2-3 100 м2 0,8649

1 595,99 515,47 8,57 4 418

2 45,01 38,93 8,57 334

3 19,44 16,81 8,57 144

чел.-ч 69,87 60,430563

чел.-ч 1,44 1,245456

641,00 554,40

532,28 4 562

МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 % 80 80 425,82 3 650

Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.7

% 68 68 361,95 3 102

1 342,17 11 504

9 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0,5059

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 282,66 0,8 114,40 8,57 980

2 43,61 0,8 17,65 8,57 151

3 17,15 0,8 6,94 8,57 59

4 8,54 0 0,00 8,57

чел.-ч 35,6 0,8 14,408032

чел.-ч 1,27 0,8 0,5139944

334,81 132,05

121,34 1 039

МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 % 123 123 149,25 1 278

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.11

% 75 75 91,01 779

372,31 3 188

10 ФЕР11-01-011-02 100 м2 0,5059

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 3,49 9,6 16,95 8,57 145

2 7,56 9,6 36,72 8,57 315

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток

ОТ

Объем=((1,36+2,19+7,45)*6,79+(2,1*2,23+0,84*1,45)*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Объем=(7,45*6,79) / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

тол.8 см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01
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3 2,84 9,6 13,79 8,57 118

чел.-ч 0,44 9,6 2,1369216

чел.-ч 0,21 9,6 1,0198944

11,05 53,67

30,74 263

МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 % 123 123 37,81 323

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.11

% 75 75 23,06 197

114,54 980

11 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0,3591

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 282,66 0,8 81,20 8,57 696

2 43,61 0,8 12,53 8,57 107

3 17,15 0,8 4,93 8,57 42

4 8,54 0 0,00 8,57

чел.-ч 35,6 0,8 10,227168

чел.-ч 1,27 0,8 0,3648456

334,81 93,73

86,13 738

МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 % 123 123 105,94 908

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.11

% 75 75 64,60 554

264,27 2 265

12 ФЕР11-01-011-02 100 м2 0,3591

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.1

1 3,49 1,6 2,01 8,57 17

2 7,56 1,6 4,34 8,57 37

3 2,84 1,6 1,63 8,57 14

чел.-ч 0,44 1,6 0,2528064

чел.-ч 0,21 1,6 0,1206576

11,05 6,35

3,64 31

МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 % 123 123 4,48 38

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.11

% 75 75 2,73 23

13,56 115

в т.ч. ОТм

ЗТ

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Объем=((1,36+2,19)*6,79+(2,1*2,23+0,84*1,45)*2) / 100

СП Полы

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

тол.3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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13 ФЕРр63-7-5 100 м2 0,5175

1 584,74 302,60 8,57 2 593

2 96,01 49,69 8,57 426

3 4,73 2,45 8,57 21

чел.-ч 74,3 38,45025

чел.-ч 0,35 0,181125

680,75 352,29

305,05 2 614

МДС81-33.2004 Прил.5 п.13 % 77 77 234,89 2 013

Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.13

% 50 50 152,53 1 307

739,71 6 339

14 ФЕР09-03-029-01 т 0,15408

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 271,66 0,7 29,30 8,57 251

2 671,33 0,7 72,41 8,57 621

3 78,48 0,7 8,46 8,57 73

4 88,49 0 0,00 8,57

чел.-ч 28,9 0,7 3,1170384

чел.-ч 5,83 0,7 0,6288005

1 031,48 101,71

37,76 324

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 33,98 292

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 85 32,10 275

167,79 1 439

15 ФЕР09-03-046-03 100 м2 0,0159

1 438,80 6,98 8,57 60

2 48,91 0,78 8,57 7

3 6,51 0,10 8,57 1

4 287,75 4,58 8,57 39

чел.-ч 47,8 0,76002

чел.-ч 0,51 0,008109

775,46 12,34

7,08 61

Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

ОТ

Объем=((0,325*0,165+0,26*(0,165+0,145)+0,3*(0,165+0,145+0,175)+0,29*(0,165+0,145+0,175+0,17)+0,3*(0,165+0,145+0,175+0,17+0,16)+0,29*(0,165+0,145+0,175+

0,17+0,16+0,18)+0,435*(0,165+0,145+0,175+0,17+0,16+0,18+0,175)+7,45*1,36)*2+0,46*4*4*2,25+(1,6+1,29+1)*2,65+1,45*2*0,55) / 100

НР Стекольные, обойные и облицовочные 

работы (ремонтно-строительные)

СП Стекольные, обойные и облицовочные 

работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=8*19,26/1000

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Монтаж перегородок: стальных, консольных, 

сетчатых

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ОТ

Объем=(0,27*2,94*2) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 6,37 55

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 85 6,02 52

24,73 213

16 ФЕРр55-5-1 м3 0,247

1 123,86 30,59 8,57 262

2 80,40 19,86 8,57 170

чел.-ч 15,88 3,92236

204,26 50,45

30,59 262

МДС81-33.2004 Прил.5 п.5 % 89 89 27,23 233

Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.5

% 65 65 19,88 170

97,56 835

17 ФЕР08-02-007-03 т 0,074

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 374,78 0,7 19,41 8,57 166

2 168,04 0,7 8,70 8,57 75

3 28,46 0,7 1,47 8,57 13

4 771,22 0 0,00 8,57

чел.-ч 42,3 0,7 2,19114

чел.-ч 2,34 0,7 0,121212

1 314,04 28,11

20,88 179

МДС81-33.2004 Прил.4 п.8 % 122 122 25,47 218

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.8

% 80 80 16,70 143

70,28 602

18 ФЕР15-01-019-01 100 м2 0,01142

1 1 836,00 0,6 12,58 8,57 108

2 29,82 0,6 0,20 8,57 2

ФОТ

НР Перегородки (ремонтно-строительные)

СП Перегородки (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка металлических решеток приямков

Разборка кирпичных перегородок на отдельные 

кирпичи

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

Объем=0,35*2,94*2*0,12

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Объем=37*2/1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

ОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ЭМ

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 

плиток) без установки плиток туалетного 

гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и 

бетону/разборка сапожка h=10 см

ОТ

ЭМ

Объем=((2,23+0,12+0,48+2,23+0,53+0,12)*2*0,1) / 100

Демонтаж (разборка) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
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3 11,44 0,6 0,08 8,57 1

4 767,51 0 0,00 8,57

чел.-ч 200 0,6 1,3704

чел.-ч 0,86 0,6 0,0058927

2 633,33 12,78

12,66 109

МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 % 105 105 13,29 114

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.15

% 55 55 6,96 60

33,03 284

19 ФЕР27-03-008-04 100 м3 0,01056

1 1 494,14 15,78 8,57 135

2 4 292,73 45,33 8,57 388

3 464,37 4,90 8,57 42

чел.-ч 179,8 1,898688

чел.-ч 45,63 0,4818528

5 786,87 61,11

20,68 177

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 29,37 251

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 16,70 143

107,18 917

20 ФЕРр68-12-2 100 м3 0,018

1 92,08 1,66 8,57 14

2 287,60 5,18 8,57 44

3 37,57 0,68 8,57 6

чел.-ч 11,7 0,2106

чел.-ч 2,96 0,05328

379,68 6,84

2,34 20

МДС81-33.2004 Прил.5 п.18 % 104 104 2,43 21

Письмо №АП-5536/06 

Прил.2 п.18

% 60 60 1,40 12

10,67 91

5 209,41

1 742,06

484,54

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

ОТ

ЭМ

Объем=(8,8*0,12) / 100

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

ОТ

ЭМ

Объем=(8,8*0,2) / 100

               эксплуатация машин и механизмов

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Строительные работы

          В том числе:

               оплата труда

Всего по позиции
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4,58

1 799,08

1 179,15

1 825,47

1 799,08

1 179,15

5 209,41

21 ФССЦпг-01-01-01-006 1 т груза 0,144 11,16 1,61 8,57 14

22 ФССЦпг-01-01-02-006 1 т груза 0,144 11,16 1,61 8,57 14

23 ФССЦпг-01-01-01-014 1 т груза 0,471 8,36 3,94 8,57 34

24 ФССЦпг-01-01-02-014 1 т груза 0,471 8,36 3,94 8,57 34

25 ФССЦпг-03-21-01-008 1 т груза 0,615 9,53 5,86 8,57 50

26 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 27,698 3,28 90,85 8,57 779

27 ФССЦпг-03-21-01-012 1 т груза 27,698 12,20 337,92 8,57 2 896

445,73

101,95

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка изделий 

металлических (армокаркасы, заготовки трубные 

и др.)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 8 км

     Итого сметная прибыль (справочно)

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка изделий 

плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, 

настилов, обрешеток, перегородок и др.) и 

столярных (панели, тамбуры, шкафы 

встроенные)

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка изделий 

плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, 

настилов, обрешеток, перегородок и др.) и 

столярных (панели, тамбуры, шкафы 

встроенные)

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка изделий 

металлических (армокаркасы, заготовки трубные 

и др.)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Погрузка и перевозки

Объем=0,046+0,154+0,125+0,146

Объем=0,144+0,471

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 12 км

Итоги по разделу 2 Погрузка и перевозки :

     Строительные работы

          Строительные работы

               В том числе:
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90,85

11,10

343,78

445,73

5 655,14 48 463

5 311,36 45 517

1 742,06 14 929

575,39 4 932

15,68 135

1 799,08 15 417

1 179,15 10 104

343,78 2 946

1 825,47 15 644

1 799,08 15 417

1 179,15 10 104

5 655,14 48 463,00

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  Итого по разделу 2 Погрузка и перевозки

Итоги по смете:

     Строительные работы

          Строительные работы

               В том числе:

                    эксплуатация машин и механизмов

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

                    материалы

  ВСЕГО по смете

                                                      (Т.Г.Ковалёва)

     Итого ФОТ (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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