

Заказчик МАОУ СОШ № 12 Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, № 42
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **363,74 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

"Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ, по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42"

(наименование стройки)

) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Капитальный ремонт главного входа	200,43	22,58	61,48		284,49
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	200,43	22,58	61,48		284,49
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	200,43	22,58	61,48		284,49
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	200,43	22,58	61,48		284,49

Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Захоронение отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам				3,97	3,97
3	09-01-02	ПНР вертикального подъемника				0,61	0,61
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				4,58	4,58
		Итого по Главам 1-9	200,43	22,58	61,48	4,58	289,07
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	Смета № 1	Проектные работы.(335,44/4,47/1,19 тыс.руб. в текущих ценах без НДС)				63,06	63,06
5	Договор № 69	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (36900/1.2/5.71/1.202 руб.)				4,48	4,48
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				67,54	67,54
		Итого по Главам 1-12	200,43	22,58	61,48	72,12	356,61
Непредвиденные затраты							
6	Методика определения сметной стоимости от 4 августа 2020 г. № 421/пр, п. 179 «б»	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	4,01	0,45	1,23	1,44	7,13
		Итого "Непредвиденные затраты"	4,01	0,45	1,23	1,44	7,13
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	204,44	23,03	62,71	73,56	363,74

Директор ООО "Аркон":



Л.В.Абрамова

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Л.В.Приймак

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Директор МАДОУ СОШ № 12:



[подпись (инициалы, фамилия)]

Т.В.Луценко

[подпись (инициалы, фамилия)]

3	09-01-02	ПНР вертикального подъемника				16,86	16,86
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				50,64	50,64
		Итого по Главам 1-9	1717,7	193,53	256,99	50,64	2218,86
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	Смета № 1	Проектные работы.(335,44 тыс.руб. в текущих ценах без НДС)				335,44	335,44
5	договор № 69	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (36900 руб. с НДС)				30,75	30,75
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				366,19	366,19
		Итого по Главам 1-12	1717,7	193,53	256,99	416,83	2585,05
Непредвиденные затраты							
6	Методика определения сметной стоимости от 4 августа 2020 г. № 421/пр, п. 179 «б»	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	34,35	3,87	5,14	8,34	51,7
		Итого "Непредвиденные затраты"	34,35	3,87	5,14	8,34	51,7
Налоги и обязательные платежи							
7	Федеральный закон от 03.08.2018г. № 303-ФЗ	НДС - 20%	350,41	39,48	52,43	17,95	460,27
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	350,41	39,48	52,43	17,95	460,27
		Итого по сводному расчету	2102,46	236,88	314,56	443,12	3097,02

Директор ООО "Аркон":

Л.В.Абрамова

Главный инженер проекта

Л.В.Приймак

Начальник

Заказчик: Директор МАДОУ СОШ №

Т.В.Луценко